

znak sprawy: ZP1/282/17/2018
pismo nr 1



Gdańsk, dnia 13.09.2018 roku

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
**Modernizacja monitoringu wizyjnego na pływalni w Gdańsku
przy ulicy Chałubińskiego 13**

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że dokonał następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Zamawiający zmienił treść Wzoru Umowy w zakresie określonym poniżej:

1) W § 8 po ust. 8 wprowadza się ust. 9 w brzmieniu:

„Zamawiający/płatnik informuje, że może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 roku.”

2) W § 12 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„za nieterminowe przejęcie terenu budowy na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 lit. b – w wysokości 1,0 % kwoty określonej w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

3) W § 12 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„ za wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % kwoty określonej w § 7 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek,”

4) W § 12 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„za nie terminowe przekazanie terenu budowy po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 11 - w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

5) W załączniku nr 2 do Wzoru Umowy pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Kopię umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2) i ppkt. 4), za zgodność z oryginałem poświadczają przedkładający.”

2. W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.)

Załącznik:

Aktualna wersja Wzoru Umowy.

z poważaniem

Z upoważnienia
Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu
st. spec. ds. zamówień publicznych
Piotr Ruta

11-20-2019
11-20-2019
11-20-2019