Gdanski Osrodek Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29 zak. nr 5

Zamawmjacy - __ (jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdanska) _ doswz

Umowa nr pn.:

Kompleksowa obstuga infrastruktury ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego Osrodka
Sportu w latach 2021-2023.

Wdniu ... w Gdansku, pomigdzy:

Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
w imieniu ktorej dziata Gdanski Osrodek Sportu w Gdansku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk,
reprezentowany przez: Leszka Paszkowskiego — Dyrektora Gdanskiego Osrodka Sportu,

zwang w dalszej tre§ci umowy ZAMAWIAJACYM,

a

Przedsi€biorca: .....o.vvvuiiiiii i ,Z81edziba: ..o
prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie WPISU: ......oovvviniiiiiiiiiiiiie i eiiiieaeeanaas
posiadajagcym NIP ... ,REGON .o

reprezentowanym Przez: . ...........cceeeeeeeeennnn.. PP
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

zostata zawarta (na skutek rozstrzygnigcia postepowania prowadzonego w trybie podstawowym
art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ogloszonego w Biuletynie Zamowien
publicznych w dniu ........ roku pod pozycja nr ..................... ) umowa o nastepujgcej tresci:

§1

[Podstawa wykonywania robot budowlanych]

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig opisang w § 2
ust. 1, na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

2.  Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, poza zakresem okreslonym przedmiotem umowy,
Wykonawca moze wykonywaé wylgcznie prace niezbednie ze wzglgdu na bezpieczenstwo ludzi
lub mienia lub koniecznos¢ zapobiezenia katastrofie budowlanej.

§2
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa obstuge zabudowy
kontenerowej ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego Osrodka Sportowego (GOS) w latach
2021-2023.

2. W skiad zabudowy kontenerowej ,,Stadionu Letniego™, zwana dalej zabudowa kontenerowa,
wchodzi miedzy innymi:

1) 23 konteneréw modutowych wyposazonych w instalacj¢ elektryczna i wodno-kanalizacyjna,

2) materiaty wielokrotnego uzytku (np. schody zewngtrzne, balustrady, podpory schodow, ptyty
jomb, $ruby, nakretki, itp.) zgodnie z lista zamieszczong w Opisie Przedmiotu Zaméwienia.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki jego realizacji zostaty okreslone:
1) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacjg Techniczng, ktora stanowi zalgcznik nr 5 do Umowy, ktorg tworza:
a) Instrukcja montazu i demontazu obiektow kontenerowych.
b) Dokumentacja powykonawcza:
bl) rys.nrl - Instalacja gniazd — rzut parteru,
b2) rys. nr 2 — Schemat polaczenia kontenerow.
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§3

[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

1.  Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

1) Etap I (do 14 dni od dnia przekazania zmontowanej zabudowy) obejmuje: demontaz,
zatadunek, transport oraz roztadunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej sktadowania,
okreslonego przez Wykonawce. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu
uporzadkowanego terenu w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

2) Etap Il (od dnia zakonczenia I Etapu do 14.05.2022r.) obejmuje:

a) Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zabudowy kontenerowej w terminie do
14 dni od dnia zakonczenia I Etapu.

b) Przechowanie zabudowy kontenerowe;.

C) Zaladunek, transport do miejsca montazu (plaza w Gdansku Brzeznie pomiedzy wejsciem
nr 54 inr 55), rozladunek oraz montaz (wraz z podlaczeniem instalacji elektrycznych 1
wod.-kan. do wskazanych punktow przytaczeniowych) zabudowy kontenerowe;j.
Czynnosci nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz 15.04.2022 roku i zakonczy¢ nie pozniej
niz 14.05.2022 roku. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu zmontowanej zabudowy
kontenerowej.

3) Etap 11 (od 16.09.2022r. do 30.09.2022r.) obejmuje: demontaz, zatadunek, transport oraz
roztadunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej sktadowania, okreslonego przez
Wykonawce. Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu uporzagdkowanego terenu
w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

4) Etap IV (od 01.10.2022r. do 14.05.2023r.)

a) Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zabudowy kontenerowej w terminie do
30.10.2022 roku.

b) Przechowanie zabudowy kontenerowe;.

€) Zaladunek, transport do miejsca montazu (plaza w Gdansku Brzeznie pomiedzy wejsciem
nr 54 inr 55), rozladunek oraz montaz (wraz z podiaczeniem instalacji elektrycznych 1
wod.-kan. do wskazanych punktow przyltaczeniowych) zabudowy kontenerowe;j.
Czynnosci nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz 15.04.2023 roku i zakonczy¢ nie pozniej
niz 14.05.2023 roku. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu zmontowanej zabudowy
kontenerowej.

2. W terminach:
1) od 15.05.2022r. do 15.09.2022r.,
2) od 15.05.2023r. 15.09.2023r.,

zmontowana zabudowa kontenerowa begdzie we wiadaniu Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wszelkich wad montazu, w szczegdInosci
elementow konstrukcyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkoéw uzytkowania
zmontowanej zabudowy kontenerowej.

3. Terminy realizacji poszczegolnych swiadczen, z wyjatkiem $§wiadczen okreslonych w ust. 2,
maja charakter informacyjny.

§4
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1.  Wykonawca, zgodnie ze zloZong oferta, realizuje przedmiot umowy wylacznie przy
wykorzystaniu wlasnych zasobow organizacyjnych, technicznych i ludzkich

lub

1.  Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta, realizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu

[Opracowat: Piotr Ruta] strona 2/19




znak sprawy: Wzor Umowy zat. nr 5
ZP1/272/15/2021 Kompleksowa obstuga infrastruktury ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego O$rodka Sportu do SWZ
w latach 2021-2023.

wlasnych zasobéw organizacyjnych, technicznych i ludzkich oraz zasobow nastgpujacych
podwykonawcow:

2. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci okreslonych w ust. 1, jak rowniez w przypadku
realizowania niniejszej umowy przy wykorzystaniu zasobéw podwykonawcoéw lub dalszych

podwykonawcow nieznanych w chwili jej zawierania, zastosowanie beda miaty postanowienia
zawarte w zalgczniku nr 2 do umowy.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki zwigzane z powierzeniem podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji robot objetych zakresem niniejszej umowy, tj.
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za
swoje wlasne.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce (podwykonawcow),
z ktorymi Wykonawca nie zawart waznych umoéw, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dokonania odbioru robét, o ktorym mowa w § 9
ust. 1.

§5

[Obowiazki Stron umowy]

1.  Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspolpracy na rzecz osiggnigcia celu, dla ktorego
niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie Dokumentacji Technicznej, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy zmontowanej zabudowy kontenerowej w miejscu
aktualnego posadowienia, tj. plaza w Gdansku Brzeznie pomigdzy wejsciem nr 54 i nr 55.

3) Zgloszenie robot do Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego.

4) Wyrownanie terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa oraz
protokolarne przekazanie terenu plazy (wyréwnanego) przygotowanego do montazu
zabudowy kontenerowe;j.

5) Wskazanie lokalizacji montazu zabudowy kontenerowej i protokolarne przekazanie
Wykonawcy terenu, na ktérym bedzie montowana zabudowa kontenerowa, ktore nastgpi
odpowiednio w terminie do trzech dni roboczych od daty:

a) dorgczenia pisma Wykonawcy zawierajacego zadanie jego przekazania, albo
b) dorgczenia pisma Zamawiajacego zawierajacego wezwanie do jego przejecia.

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad montazem zabudowy kontenerowe;.

7) Wyznaczenie terminu odbioru koncowego po zgltoszeniu gotowosci do odbioru
zmontowanej zabudowy kontenerowej.

8) Przystapienie do odbioru wykonanych robot na zasadach okreslonych w § 9 umowy
9) Odbidr prawidlowo wykonanych robot.
10) Terminowa zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych umowa.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Realizowanie niniejszej umowy z nalezytg starannoscig w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, ktory stanowi zatl. nr 1 do umowy,
oraz Dokumentacja, ktéra stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

2) Zapewnienie, na wilasne ryzyko i na wlasny rachunek, wlasciwych i w odpowiedniej ilosci
zasobow:

a) osobowych,
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b) technicznych,

C) materialowych,

niezbednych do odpowiedniej realizacji przedmiotu umowy.
3) Uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt:

a) warunkow poruszania si¢ pojazdow po plazy i po wejsciach na plaze (Urzad Morski
w Gdyni),

b) identyfikatory uprawniajace do wjazdu na teren pasa nadmorskiego (Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni).
4) Realizacja umowy wylgczenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, tj.
kwalifikacje co najmniej takie, ktore byly wymagane w postepowaniu, ktorego
rozstrzygnigcie doprowadzilo do zawarcia niniejszej umowy.

5) Dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow
Kierownika budowy, przed przekazaniem Wykonawcy terenu, na ktorym odbedzie si¢
montaz zabudowy kontenerowe;.

6) Protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu:
a) zmontowanej zabudowy kontenerowej, po kazdym montazu w 2022 i 2023 roku,

b) terenu plazy po demontazu zabudowy kontenerowej, po kazdym demontazu w 2021 i 2022
roku,

€) wykonanych robdt oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja zdemontowanej zabudowy
kontenerowej, po kazdym oczyszczeniu i zabezpieczeniu przez korozjg zabudowy
kontenerowej w 2021 i 2022 roku.

7) Niezwloczne przystapieniu do usuni¢cia wad montazowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 2,
lecz nie p6zniej niz 24 godziny od chwili ich zgloszenia.

8) Ponoszenie odpowiedzialnosci za ryzyko uszkodzenia lub utraty zabudowy kontenerowej
w terminach:

a) 0d 16.09.2021 roku do 14.05.2022 roku,
b) od 16.09.2022 roku do 14.05.2023 roku.

9) Odbiodr terenu, na ktérym begdzie montowana zabudowa kontenerowa, zgodnie z
§ 5 ust. 2 pkt. 4 umowy.

10) Zabezpieczenie terenu montazu i demontazu zabudowy kontenerowej zgodnie z
przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

11) Zapewnienie obstugi geodezyjne;.
12) Zorganizowanie wlasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza budowy (terenu, na ktérym
odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowej), w szczego6lnosci:
a) wykonanie, dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy wymaganych
przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, wygrodzenie terenu
prowadzonych robot,

b) zorganizowanie i zapewnienie niezbednych pomieszczen i urzadzen zaplecza
budowy na okres konieczny do prowadzenia robot,

c) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i p.poz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

d) zapewnienie utrzymania czystosci i nalezytego stanu porzadkowego na terenie
budowy oraz przestrzegania zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a takze
unieszkodliwiania odpadow,
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w latach 2021-2023.

e) zabezpieczenie terenu budowy przed ewentualng szkodg spowodowang dziataniem
0s0b trzecich oraz utrzymanie go w tym stanie w okresie obowigzywania umowy.

13) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej terenu sgsiadujacego z terenem, na ktérym
odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowe;.

14) W przypadku powstania, na skutek transportu zabudowy kontenerowej, zniszczen
w istniejacych uktadach drég lokalnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

15) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za zdemontowang zabudowe kontenerowg wraz
materiatami wielokrotnego uzytku do montazu zabudowy, od dnia ich odbioru przez
Wykonawce do odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej przez Zamawiajacego.

16) Przekazanie, po demontazu zabudowy kontenerowej, uporzadkowanego terenu w stanie
zgodnym z jego znaczeniem.

17) Posiadanie, przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy, oraz jej przedlozenie
Zamawiajacemu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sum¢ gwarancyjng
minimum 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych 00/100).

18) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o zmianie statusu ,,czynnego podatnika
podatku VAT”.

19) Przechowywanie zdemontowanej zabudowy kontenerowej na warunkach okreslonych w
ZE0ZONE] OFCTCIC, 1], vttt e e e e

§6

[Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy]

Koordynacje biezacych uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajacego prowadzi Koordynator: ...............ccooiiiiiiiiinnn. . lub zastepujaca go osoba.

Nadzor, kontrole techniczng robét ze strony Zamawiajacego bedzie prowadzi¢ inspektor
nadzoru inwestorskiego — Pan/Pani .......................coeeeene. stel o ,
e-mail: ..., , zwany w dalszej czg$ci umowy Inspektorem Nadzoru, ktory
dziata w granicach umocowania okreslonego w Prawie budowlanym.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy, dzialajacym w jego imieniu i na jego rzecz, pelnigcym funkcje
Kierownika Budowy, zobowigzanym do uczestnictwa we wprowadzeniu na budowg, w odbiorze
koncowym robdt oraz do ztozenia oswiadczenia o tresci okreslonej W zatgczniku nr 3 do umowy
jest: Pan/Pani ................ 7<) ,e-mails oo

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4, po uprzednim zgloszeniu
tego faktu Zamawiajacemu, z tym zastrzezeniem, ze osoba ta musi posiada¢ kwalifikacje
zgodne z warunkiem okreslonym w § 5 ust. 3 pkt. 4.
§7

[Wartos¢ umowy, wynagrodzenie]
Warto$¢ swiadczenia Wykonawcy okreslonego umowa, wskazana przez Wykonawce w ztozone]
ofercie, tacznie z podatkiem VAT: ....... zh, (stownie:................... zlotych 00/100).
Wartos$¢ §wiadczenia uwzglednia podatek VAT wg stawki: 23 %.

Strony ustality, ze Wykonawca, za realizacj¢ przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie okre§lonej w ust. 1. W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz w kwocie
wynagrodzenia maksymalnego Wykonawca podjat si¢ wykonania przedmiotu umowy w zakresie
w niej okreslonym. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
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3. Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ kwot¢ wynagrodzenia maksymalnego o warto$¢ robot
niewykonanych.
4.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1:

1) stanowi warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego, ktore ekwiwalentnie odpowiada
zobowigzaniu Wykonawcy za §wiadczenie okreslone zakresem rzeczowym i standardem
wykonania okreslonym w umowie,

2) zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wprost lub
posrednio okreslone niniejszag umowa, w tym zawiera mi¢dzy innymi normalne ryzyko
zwigzane z okolicznosciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci.

5. Wynagrodzenie maksymalne jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytuhu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i1 kar umownych.
§8
[Zasady rozliczen i ptatnoSci]
1. Rozliczenie finansowe przeprowadza si¢ w na podstawie faktur VAT, wystawionych po
sporzadzeniu protokotow przekazania, odpowiednio:

a) w 2021 roku — uporzadkowanego terenu, po demontazu zabudowy kontenerowej, w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem,

b) w 2022 roku — zmontowanej zabudowy kontenerowej,

c) w 2022 roku - uporzadkowanego terenu, po demontazu zabudowy kontenerowej, w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem,

d) w 2023 roku — zmontowanej zabudowy kontenerowej,

zgodnie z Kalkulacjg Ceny Oferty Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.
Podatek od towardw 1 ustug bedzie naliczony wedlug stawki obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2.  Wykonawca zobowigzany jest, po sporzadzeniu protokotdéw, o ktorych mowa w ust. 1,
do niezwlocznego zlozenia faktury VAT w siedzibie Zamawiajacego:
Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT wedlug nastgpujacego wzorca:

Nabywca: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
Platnik: Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk.

4.  Zaplata regulowana jest przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidlowe;j
faktury VAT. Wraz z pierwszg faktura VAT Wykonawca sktada o§wiadczenie o aktualnym
statusie podatnika podatku VAT, zgodnie z wzorem okreslonym zatgcznikiem nr 6 do umowy.

5. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany, gdy Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na
konto Wykonawcy, wskazane w prawidtowej fakturze VAT w terminie okreslonym w ust. 4.

6. W przypadku zwloki w platnosciach Wykonawca moze zada¢ zaptaty odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwloki.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych.

8. W przypadku, gdy w realizacji umowy begda uczestniczy¢ podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy - wynagrodzenie za drugg i nastepng czg$¢ (etap) naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie mu wyptacona po przedstawieniu dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Wykonawca moze przesta¢ e-fakture:

w latach 2021-2023.

1) za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, nazwa skrzynki:
Gdanski Osrodek Sportu, numer PEPPOL: 583 001 05 79, lub

2) na adres e-mail: faktury@sportgdansk.pl.

§9
[Odbior wykonanych robot]

Strony ustalaja, ze zmontowana zabudowa kontenerowa zostanie odebrana odbiorem koncowym,
po montazu w 2022 12023 roku.

W ramach koncowego odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej, Strony umowy
zobowigzane s3 do:

1) Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zmontowanej
zabudowy kontenerowej na pismie, ktore sktada w siedzibie Zamawiajacego W Sekretariacie
(I pigtro) Gdanskiego Osrodka Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29, wraz z dokumentami
pozwalajagcymi na ocene¢ prawidtowosci wykonania jej montazu, W szczegdlnosci:

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy o tresci okreslonej w zalagczniku nr 3 do umowy,

b) protokoty z pomiardéw instalacji elektrycznej; izolacji, uziemien - uziemien odgromowych
z o$wiadczeniem o cigglos$ci przewodow w tym przewodow wyrownawczych.
Protokoty musza by¢ podpisane przez osoby posiadajgce uprawnienia do prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji i jedna w zakresie dozoru.

2) Zamawiajacy wyznacza date i godzing przystgpienia do odbioru koncowego niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce.

3) Z czynnosci odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej spisany zostanie protokét odbioru
zawierajacy wszelkie ustalenia zwigzane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunigcia.

4) Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sg nieistotne i nadajg si¢ do usunigcia oraz nie uniemozliwiajg uzytkowania
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie stwierdzonych wad.

W przypadku opdznienia usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
zada¢ kary umownej na zasadach okreslonych w § 10 ust. 1 pkt. 3.

b) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, moze zadac¢ obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3.

c) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystania z
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze W
terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad odstapi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla
Wykonawcy lub zada¢ wykonania montazu zabudowy kontenerowej po raz drugi
wylacznie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

d) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ale uniemozliwiajg korzystanie z

zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

zakonczy¢ protokot odbioru odrzuceniem oraz wyznaczy¢ Wykonawcy uzasadniony

termin na usunigcie stwierdzonych wad. Postanowienia § 9 ust. 2 Umowy stosuje si¢
odpowiednio. W przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na wylaczne ryzyko i koszt Wykonawcy.
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5) Po dokonaniu odbioru koncowego zmontowanej zabudowy kontenerowej Wykonawca
przekaze teren, na ktorym byla zmontowana, W sposdb zgodny z postanowieniem § 5 ust. 3
pkt. 16 Umowy.

6) W przypadku, gdy Strona Wykonawcy nie bedzie reprezentowana przez Kierownika
Budowy lub inng osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w odbiorze
koncowym zmontowanej zabudowy kontenerowej, do czynnos$ci odbiorowych nie dojdzie
z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca zobowigzany bedzie ponownie zglosi¢
przedmiot umowy do odbioru w sposob okreslony w ust. 2 pkt. 1.

3. W przypadku odbioru ostatecznego zmontowanej zabudowy kontenerowej przed wrzesnia 2023
roku:

1) W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w odbiorze ostatecznym
zmontowanej zabudowy kontenerowej, Strony dokonajg czynnosci protokolarnego odbioru
ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia wad ustalg technicznie uzasadniony termin
na ich usunigcie.

2) W przypadku, gdy strona Wykonawcy nie przystapi do czynnos$ci odbioru ostatecznego
zmontowanej zabudowy kontenerowej, Zamawiajgcy jest uprawniony do samodzielnego
dokonania sprawdzenia przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usuni¢cia wyznaczajac technicznie uzasadniony
termin na ich usunigcie.

3) W przypadku:

a) opdznienia usuni¢cia wad dtuzszego niz 5 dni w stosunku do terminu ustalonego przez
Strony, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2 powyzej, lub

b) nie przystgpienia Wykonawcy do usuniecia wad w terminie 2 dni od daty przekazania
wezwania do ich usuniecia,

- Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia, wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,
innemu podmiotowi. Dodatkowo Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2.

§ 10
[Kary umowne]

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowg przekazanie zmontowanej zabudowy kontenerowej — w wysokosci 1,0 %
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru zmontowanej zabudowy,
o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3 - w wysokosci 0,1 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za nieterminowe przejecie terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa,
UMOWY na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. b — w wysokosci
1,0 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart
umowe bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1,
za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za nie terminowe przekazanie uporzadkowanego terenu, na ktorym byta montowana
zabudowa kontenerowa, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 16 - w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej w
§ 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % kwoty
okreslonej w § 7 ust. 1 oraz naprawi wszelkie ewentualne szkody wynikte z nie wykonania
przedmiotu umowy.
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2. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych ze wszystkich tytulow. Maksymalna faczna kwota kar umownych z
przyczyn innych niz odstapienie od umowy moze wynie$¢ 30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

1) za nieterminowe przekazanie terenu, na ktéorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa,
na wezwanie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. a — w wysokosci 1,0 %
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2) za odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w § 11 ust. 1, w ktorych
kara umowna nie przyshuguje.

4.  Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci
poniesionej szkody.

§11
[Odstapienie od umowy]|

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamowien publicznych.

2) Gdy Wykonawca nie przejat terenu, na ktorym odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowej,
w okolicznosciach o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. b) umowy, Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ w terminie 5 dni od dnia uptywu 3 dni zwloki w jego przejeciu.

2.  Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia
przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy:

1) dokonuje odbioru robét oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia, wylgcznie w przypadku ich
wykonania zgodnie z umowsa,

2) dokonuje niezwlocznie przejecia terenu, na ktorym jest montowana zabudowa kontenerowa.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni, od przekazania
terenu, na ktorym odbegdzie si¢ montaz zabudowy kontenerowej, wytagcznie w przypadku, gdy
Wykonawca nie przystapit do wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy.

5. Odstgpienie Wykonawcy od umowy, o ktorym mowa w ust. 4, dochodzi do skutku wytacznie
w przypadku zaptaty odstgpnego w kwocie stanowiacej rownowartos¢ 20 % kwoty okreslonej
w § 7 ust. 1.
6.  Odstapienie od umowy dla swej skutecznosci wymaga zlozenia w formie pisemne;.
§12

[Rozwigzanie umowy]

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy, w cze¢sci, ktora na dzien
rozwigzania umowy nie zostala zrealizowana, w przypadku, odpowiednio:

1) powzigcia wiadomosci o wydaniu nakazu zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania
niniejszej umowy - w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe rozwigzania umowy,

2) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe rozwigzania umowy,

3) zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu zmontowanej zabudowy kontenerowej przekraczajace;j
10 dni - w terminie 14 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych
podstawe rozwigzania umowy,
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4) trzykrotnego naliczenia kary umownej z jakichkolwiek tytutoéw - w terminie 30 dni od dnia
naliczenia trzeciej lub kolejnej kary umowne;j.

2.  Rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1
Zamawiajacy dokonuje:

1) odbioru robdt oraz zaplaty naleznego wynagrodzenia, wylgcznie w przypadku ich wykonania
zgodnie Zz umowa,

2) niezwlocznego przejecia terenu, na ktorym jest montowana zabudowa kontenerowa.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo do rozwigzania umowy, w czesci, ktora na dzien rozwigzania
umowy nie zostala zrealizowana, w terminie 7 dni od dnia uptywu 30 dni zwloki w zaptacie
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokolu inwentaryzacji robot w toku na dzien
rozwigzania umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym miedzy stronami,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszag umowsa,
4) wezwania Zamawiajgcego do odbioru wykonanych rob6t w toku i robot zabezpieczajacych.
6. W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokonuje:

1) odbioru robét oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia, wylgcznie w przypadku ich wykonania
zgodnie z umowa,

2) niezwlocznego przejecia terenu, na ktorym jest montowana zabudowa kontenerowa.

7. Rozwigzanie umowy dla swej skutecznosci wymaga ztozenia w formie pisemne;.
§13

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
(ZNWU) w wysokoSCI: ....oeveeriiniinnine ztw formie ...l
(5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1 Umowy po zaokrggleniu do petnych dziesigtek ztotych)

2.  Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w terminie do 30 dni od daty zakonczenia
obowigzywania umowy i uznania, ze przedmiot umowy zostat nalezycie wykonany, tj. do dnia
15.10.2023 roku, zastrzezeniem ust. 3.

3. W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie pozniej niz 15 wrzesnia 2023 roku, Strony
dokonaja protokolarnego odbioru ostatecznego zmontowanej zabudowy kontenerowe;.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona przegladu zmontowanej zabudowy kontenerowej i w przypadku stwierdzenia wad
wezwie Wykonawce do ich usunigcia, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkod 1 kar umownych.

6. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstalymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady.
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§ 14

[Hierarchia wazno$ci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentdw:

1) Umowa.
2) Dokumentacja Techniczna.
§ 15

[Forma zmian i uzupelnien umowy]

Wszelkie prawnie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Przestanki zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania, okreslone zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych,
okreslono w zatgczniku nr 4 do umowy.

§ 16
[Sposob komunikowania si¢ Stron]

Wszelkie dokumenty, o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy bedg przekazywane
w formie pisemnej 1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) badz wysylane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentowej (droga
elektroniczng) na podane przez Strony nast¢pujace adresy:
1) Dla Zamawiajgcego:

Gdanski Osrodek Sportu

ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk

e-mail: biuro@sportgdansk.pl
2) Dla Wykonawcy:

Sposoby dorgczenia, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, sg skuteczne, jezeli dokumenty,
oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i1 zatwierdzenia zostaty dorgczone
na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyzej.

Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego, pod rygorem uznania za dor¢czong przesyiki (listu)
lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy okreslone w § 16
ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajagcemu adres Wykonawcy.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktéorym mowa w ust. 3 przesytke (list) lub informacje
dostarczong lub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazang droga
elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 16 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany
adres Wykonawcy uwaza si¢ za skutecznie dor¢czong.

§17
[Przetwarzanie danych osobowych]

Zamawiajacy o$wiadcza co nastgpuje:

1.

[Opracowat: Piotr Ruta]

Zamawiajacy, tj. Gmina Miasta Gdanska — Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221
Gdansk, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0so6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (,,0g6Ine rozporzadzenie o ochronie danych’)
w zakresie w jakim pozyskal dane osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej
Umowy.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: rodo@sportgdansk.pl
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Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacja niniejszej Umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej

Umowy, realizacji obowigzkow i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawarta Umowg oraz w

celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepisOw prawa.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych

osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢

(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit.

(w zakresie realizacji obowigzkéw 1 praw wigzacych si¢ z zawarta Umowa lecz nie stanowigcych

bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

Odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisOw podatkowych (podstawg prawng
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych);

b) upowaznieni pracownicy Zamawiajacego;

C) inne organy panstwowe lub samorzagdowe w ramach wykonywanych przez nie zadan.

Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do

realizacji celow okreslonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane

beda przez administratora do czasu uptywu ustawowych termindw przechowywania faktur na
cele podatkowe.

Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest

dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej Umowy.

Wykonawca w kazdej chwili ma prawo cofng¢ zgodg¢ na przetwarzanie danych osobowych.

Cofniecie zgody nie bedzie wptywac na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na

podstawie Panstwa zgody przed jej wycofaniem.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie bedzie dochodzi¢ do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. dane osobowe ni¢ b¢da

przekazywane do panstw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji miedzynarodowych.

Administrator wskazuje rowniez, ze przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorujacego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18
[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony
w ust. 2.

W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowiazane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w
sposob oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 19

[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda rozstrzygane na
drodze sadowej przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w umowie b¢da miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz aktow prawnych
wydanych na jej podstawie,
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2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3) przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktow prawnych wydanych na jej
podstawie,

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ,

¢) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

§ 20

[Ilo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§21
[Zalaczniki do umowy]

Wykaz zalacznikéw do umowy, ktore stanowig integralng cze¢$¢ umowy:
1. Opis Przedmiotu Zamowienia.

2. Postanowienia umowne, ktore majg zastosowanie w przypadku podzlecania przez wykonawce
czesci zamoéwienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub
przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

3. Formularz o$wiadczenia o wykonaniu rob6t budowlanych.
4. Zasady wprowadzania zmian do tresci umowy.
5. Dokumentacja Techniczna, ktora tworza:
1) Instrukcja montazu i demontazu obiektow kontenerowych.
2) Dokumentacja powykonawcza:
a) rys. nr 1 - Instalacja gniazd — rzut parteru,
b) rys. nr 2 — Schemat potgczenia kontenerow.
6. Oswiadczenie o statusie podatnika podatku VAT.
7. Kalkulacja Ceny oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zal. nr 2

Postanowienia umowne, ktéore maja zastosowanie w przypadku podzlecania przez
wykonawce czeSci zamowienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest :
1) do przedtozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

2) do przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) do przedlozenia projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo,

4) do przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej wprowadzenia.

2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane, Zamawiajacy
moze:

1) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy, w przypadku, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury.

2) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu zmian zawartej umowy,
3) zglosi¢ sprzeciw do zawartej umowy,
4) zglosi¢ sprzeciw do zmiany zawartej umowy,

- w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiednich dokumentoéw, przy czym niezgloszenie ich w
tym terminie jest rOwnoznaczne z akceptacja.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy lub ustugi, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub jej zmiany.

4. Kopig¢ umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt. 1 ppkt. 4) 1 pkt. 2, za zgodnos¢ z
oryginatem po$wiadcza przedkladajacy.

5. Wyplata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest uprzednim przedstawieniem
Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Termin zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia otrzymania faktury.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zapfaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1% kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcami,
za kazdy stwierdzony przypadek,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umownag w
wysokosci w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci w wysokosci 1%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 dla danego etapu realizacji przedmiotu umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci

kar¢ umowng w wysokosci 1% kwoty okreslonej § 7 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.
Do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami maja odpowiednio
zastosowanie postanowienia niniejszej umowy dotyczace umowy 0 podwykonawstwo zawieranej
pomigdzy wykonawca a podwykonawca, z tym zastrzezeniem ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
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zalacznik nr 3

Oswiadczenie

(o wykonaniu robét budowlanych)

Ja NIZE] POAPISANY: ..evieiiiiiiiiiieiie et ettt ettt et eete et et e e staeesaeesbeesteeseaessaeeseesaseesseanss shbeeaneeanseeaseesateenee
(imi¢ i nazwisko)

niniejszym o$wiadczam, ze roboty budowlane wykonane w ramach realizacji umowy pn.:

Kompleksowa obstuga infrastruktury ,,Stadionu Letniego”
Gdanskiego Osrodka Sportu w latach 2021-2023.

zostaty wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zaméwienia, wiedzg techniczng 1 sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a teren w rejonie prowadzonych prac
zostat uprzatniety, uporzadkowany 1 doprowadzony do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

(miejscowos¢, data) (wlasnorgczny podpis)
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ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO TRESCI UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowien
umownych moga dotyczyc¢:

1. Wydtuzenia lub skrocenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
zmniejszenia lub zwickszenia wynagrodzenia, ktére moga nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

a) zaistnienia silty wyzszej,

b) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy innych sita
WyZsza, np. zmiana przepisOw prawa powodujaca, ze przedmiot umowy lub jego czes¢
bytyby z nimi niezgodne, ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu umowy lub jego
czesci zgodnie z umowa lub uzyskania celu okreslonego umowa,

C) zaistnienie okolicznosci zaleznych od Zamawiajacego, ktore skutkujg zmiang terminu
realizacji zamoOwienia.

2. Wszystkich okoliczno$ci wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), ktore mogg nastgpi¢
w przypadkach konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji na podstawie ktorej wykonywany jest przedmiot umowy.

3. Zmiany podmiotu, ktory zostat przewidziany do realizacji cze$ci umowy (na sytuacji lub
zdolnos$ciach podmiotu, na ktérych polegal Wykonawca polegat przy spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu) lub podmiotu sposrod wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢
o udzielenie zamowienia w przypadku wykazania na dzien dokonania zmiany, ze:

1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,

2) warunki okreslone w ogloszeniu o zamoéwieniu i SWZ sg spetnione przy uwzglednieniu
informacji dotyczacych nowego podmiotu.

Uwaga:

Przez sit¢ wyzsza nalezy rozumiec¢ takie zdarzenie, ktore lacznie spetnia nastepujace kryteria:

1) musi mie¢ charakter zewngtrzny,

2) musi by¢ niemozliwe do przewidzenia (w tym sensie, ze stopien jego pojawienia si¢ jest
mato prawdopodobny w okreslonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriow dla
oceny, czy mozliwe bylo przewidzenie zdarzenia),

3) musi by¢ niemozliwe do zapobiezenia.

Site wyzsza stanowi¢ moga takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, ogloszony stan
epidemii, anomalie spowodowane dzialaniem sit natury np. powodzie, trzgsienia ziemi, itp.

Zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy
nastgpi zmiana, odpowiednio:

1) stawki podatku od towarow i ushug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
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ktéra to zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

nastepuje na wniosek Strony umowy. W takiej sytuacji Strona wnioskujaca o zmiane

zobowigzana jest do przedstawienia szczegdtlowych 1 wyczerpujacych informacji

dotyczacych:

- wskazania wymiaru/wielkos$ci zmian w/w elementu lub elementow, wraz ze wskazaniem
przepisoOw prawa, z ktérych wynika zmiana w/w elementu lub elementow,

- wskazanie wymiaru/wielkos$ci zmiany kosztow wykonania zaméwienia spowodowanych
tymi zmianami.

Uzgodniona migdzy Stronami umowy zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odbedzie si¢ aneksem do umowy, a w przypadku jej nieuzgodnienia, kazda ze stron bedzie
uprawniona do rozwigzania umowy z zachowaniem jednomiesi¢cznego okresu wypowiedzenia.
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zal. nr 6

OSWIADCZENIE
(dotyczace statusu podatnika podatku VAT)

Jako nizej podpisany:

(imi¢ i nazwisko)

jako osoba upowazniona do reprezentowania:

(nazwa, adres siedziby reprezentowanego podmiotu — mozna przystawic pieczgtke firmowg)
onumerze NIP: ...
onumerze REGON: ...

oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT.

Jednoczes$nie o§wiadczam, ze podmiot ktdry reprezentuje nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania

dziatalnos$ci gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o
zmianach powyzszego statusu.

(data i podpis)

*niewlasciwe wykresli¢

[Opracowat: Piotr Ruta] strona 19/19



