Gdanski Osrodek Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29 zat. nr 4

Zamawmj acy: ~ (jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdanska) ~ doSIWZ
Gdanski
Osrodek Sportu
Umowa nr pn.:

Kompleksowa obstuga
infrastruktury stadionu letniego GOS w latach 2018-2020
czeS¢ nr 1 — trybuny przenosne
Wdniu.................l w Gdansku, pomigdzy:

Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
w imieniu ktorej dziata Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk,
REGON: 000589228, reprezentowany przez:

Leszka Paszkowskiego — Dyrektora Gdanskiego Osrodka Sportu
zwang w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

a

Przedsigbiorcad: ......o.ovvviiiiiiiii i ,Z81edziba: ..
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie WPISU: .....oueerriirietiiriiieiieiiieeeneeeeennnn.
posiadajacym NIP ... ,REGON Lo

reprezentowanym pPrzez: . ........cccevveveeeinnnnnnns T e,
zwanym w dalszej tre§ci umowy WYKONAWCA,

zostata zawarta (na skutek rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu ........ roku pod pozycja nr ....) umowa o nastepujacej tresci:

§1

[Informacja o dysponowaniu nieruchomoscia]

1. Zmawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
roku poz. 1202 z p6zn. zm.)

2.  Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, poza zakresem okreslonym przedmiotem umowy,
Wykonawca moze wykonywa¢ wylacznie prace niezbednie ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi
lub mienia lub koniecznos¢ zapobiezenia katastrofie budowlanej.

§2
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa obstuge trybun
przenosnych kontenerowej na stadionie letnim Gdanskiego Osrodka Sportowego (GOS) w latach
2018-2020, zgodnie z Dokumentacja, ktora stanowita istotny element Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) postgpowania przetargowego, o ktorym mowa na wstepie
umowy, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowg obstuge trybun przeno$nych, odpowiednio:
1) jedna trybune duza na 300 osob,
2) dwie trybuny mate, kazda na 150 os6b.
§3
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]
1.  Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

1) Etap I, w terminie od 15.09.2018r. do 30.09.2018r., obejmuje:
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a) demontaz trybun przenosnych, w miejscu aktualnego posadowienia, tj. plaza w Gdansku
Brzeznie pomigdzy wejsciem nr 54 i nr 55,

b) zatadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

c) transport zdemontowanych trybun przeno$nych do miejsca sktadowania okreslonego
przez Wykonawce,

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych.

2) Etap Il, w terminie od 01.10.2018r. do 14.05.2019r., obejmuije:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zdemontowanych trybun przeno$nych
w terminie do 30.10.2018 roku,

b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozja trybun przenos$nych,

) zaladunek zdemontowanych trybun przeno$nych,

d) transport zdemontowanych trybun przeno$nych na miejsce jej montazu, tj. plaza w
Gdansku Brzeznie pomiedzy wejsciem nr 54 i nr 55,

e) roztadunek zdemontowanych trybun przenos$nych,

f) montaz trybun przenos$nych (czynnosci okreslone od lit. ¢) do lit. f) nalezy rozpocza¢ od
15.04.2019 roku).

3) Etap I, w terminie od 16.09.2019r. do 30.09.2019r., obejmuje:

a) demontaz trybun przeno$nych,

b) zatadunek zdemontowanych trybun przeno$nych,

c) transport zdemontowanych trybun przeno$nych do miejsca jej sktadowania okreslonego
przez Wykonawcg,

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych.

4) Etap IV, w terminie od 01.10.2019r. do 14.05.2020r., obejmuje:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zdemontowanych trybun przeno$nych
w terminie do 30.10.2019 roku,

b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozja trybun przenosnych,

) zaladunek zdemontowanej zabudowy kontenerowej,

d) transport zdemontowanych trybun przenosnych na miejsce jej montazu, tj. plaza w
Gdansku Brzeznie,

e) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

f) montaz trybun przenos$nych (czynnosci okreslone od lit. ¢) do lit. f) nalezy rozpoczaé od
15.04.2020 roku).

5) Etap V, w terminie od 16.09.2020r. do 30.09.2020r., obejmuje:

a) demontaz trybun przenos$nych,

b) zatadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

c) transport zdemontowanych trybun przenosnych do miejsca sktadowania okreslonego
przez Wykonawcg,

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

6) Etap VI, w terminie od 01.10.2020r. do 31.12.2020r., obejmuje:
a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zdemontowanych trybun przeno$nych

w terminie do 30.10.2020 roku,
b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozja trybun przenos$nych.

2. W terminach:
1) od 15.05.2019r. do 15.09.2019r.,
2) od 15.05.2020r. do 15.09.2020r.,

zmontowane trybuny przenosne beda we wtadaniu Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego usuwania wszelkich wad montazu, w szczegdlnosci elementow
konstrukcyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw uzytkowania zmontowanych
trybun przenosnych.
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3. Terminy realizacji poszczegolnych swiadczen, z wyjatkiem $wiadczen okreslonych w ust. 2,
majg charakter informacyjny.
§ 4

[Wykonywanie robdét przez Podwykonawcéw]

=

Wykonawca, zgodnie ze ztozong oferta, realizuje przedmiot umowy wytacznie przy
wykorzystaniu wtasnych zasobow organizacyjnych, technicznych i ludzkich

lub

1.  Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta, realizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu
wlasnych zasobdw organizacyjnych, technicznych i ludzkich oraz zasobow nastgpujacych
podwykonawcow:

2. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci okreslonych w ust. 1, jak réwniez w przypadku
realizowania niniejszej umowy przy wykorzystaniu zasobow podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow nieznanych w chwili jej zawierania, zastosowanie bedg miaty postanowienia
zawarte w zatgczniku nr 2 do umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki zwigzane z powierzeniem podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji robot objetych zakresem niniejszej umowy, tj.
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow jak za
swoje wlasne.

4. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce (podwykonawcow),
z ktorymi Wykonawca nie zawart waznych umow, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
Wykonawcy zaplaty wynagrodzenia do czasu dokonania odbioru rob6t, o ktorym mowa w § 3
ust. 2.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace
beda obcigzalty Wykonawce

§5
[Obowiazki Stron umowy]

1.  Strony umowy sa zobowiazane do wzajemnej wspOlpracy na rzecz osiggni¢cia celu, dla ktorego
niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) Zgloszenie zamiaru wykonania rob6t do Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy zmontowanych trybun przenosnych w miejscu
aktualnego posadowienia, tj. plaza w Gdansku Brzeznie pomigdzy wejSciem nr 54 i nr 55.

3) Protokolarne przekazanie terenu plazy (wyréwnanego) przygotowanego do montazu
trybun przeno$nych.

4) Terminowa zaptata naleznego wynagrodzenia na warunkach okreslonych umowa.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Realizowanie niniejszej umowy z nalezyta staranno$cig w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, ktory stanowi zat. nr 3 do umowy,
oraz Dokumentacja, ktora stanowi zatagcznik nr 5 do umowy.

2) Zapewnienie, na wilasne ryzyko i na wtasny rachunek, wiasciwych i w odpowiedniej iloéci
Zasobow:

a) osobowych,
b) technicznych,
) materialowych,
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niezb¢dnych do odpowiedniej realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyska¢, w odpowiednim
terminie, zezwolenie ZDiZ w Gdansku dotyczace transportu w pasie nadmorskim.

3) Realizacja umowy wylgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, tj.
kwalifikacje co najmnie;j takie, ktore byly wymagane w postgpowaniu, ktérego
rozstrzygniecie doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.

4) Protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu:
a) zmontowanych trybun przenosnych, po kazdym montazu,
b) terenu plazy po demontazu trybun przenos$nych, po kazdym demontazu,

¢) wykonanych robdt oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg trybun przenosnych,
po kazdym oczyszczeniu i zabezpieczeniu przez korozja,

d) zdemontowanych trybun przeno$nych w miejscu jej sktadowania, na zakonczenie
realizacji umowy.

5) Niezwloczne przystgpieniu do usunigcia wad montazowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 2,
lecz nie pdzniej niz 24 godziny od chwili ich zgloszenia.

6) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego, w przypadku wykreslenia Wykonawcy z
rejestru podatnikow VAT czynnych, oraz wystawianie rachunkéw z tytutu §wiadczonych
ushug.

7) Posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote
minimum 500 tys. zt w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
umowy, ktéra obejmuje odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa za szkody wyrzadzone
przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, poczawszy
od dnia $wiadczenia ustug objetej umowa. Kopi¢ polisy Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu przy zawarciu umowy.

8) Przedktadanie Zamawiajacemu, co najmniej na trzy dni przed uptywem terminu
obowigzywania umowy, o ktérej mowa w pkt. 8, kopii umowy bedacej kontynuacja
umowy o ktorej mowa w pkt. 10, tj. umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze si¢ z tego obowigzku, Zamawiajacy jest
upowazniony do zawarcia takiej umowy w imieniu Wykonawcy i obciazenia kosztami jej
zawarcia Wykonawce, poprzez potracenia tych kosztow z biezacych naleznosci
Wykonawcy.

9) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za ryzyko uszkodzenia lub utraty trybun przenosnych
w terminach:

a) od 16.09.2018 roku do 14.05.2019 roku,
b) od 16.09.2019 roku do 14.05.2020 roku,
c) od 16.09.2020 roku do 31.12.2020 roku.

10) Zabezpieczenie terenu montazu i demontazu trybun przeno$nych zgodnie z
przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

11) Przechowywanie zdemontowanych trybun przeno$nych na warunkach okreslonych w
ZEOZONE] OFCTCIC, 1], .\ttt et e e e

§ 6
[Osoby upowaznione do wykonywania postanowiefi umowy]

1.  Koordynacje biezacych uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajacego prowadzi Pan/Pani : ......... Jtel ce-mail: .
zwany dalej Koordynatorem lub zastepujgca go osoba.

2. Przedstawicielem Wykonawcy, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz, jest Pan/Pani:
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§7
[Warto$¢é umowy, wynagrodzenie]
1.  Wartos¢ $wiadczenia Wykonawcy okreslonego umowa, wskazana przez Wykonawce w ztozonej
ofercie, tacznie z podatkiem VAT: ....... zh, (stownie:.................... ztotych 00/100).
Wartos¢ swiadczenia uwzglednia podatek VAT wg stawki: 23 %.

2.  Strony ustality, ze Wykonawca, za realizacj¢ przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie okreslonej w ust. 1. W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz w kwocie
wynagrodzenia maksymalnego Wykonawca podjat si¢ wykonania przedmiotu umowy w zakresie
w niej okreslonym. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
Czasie zawarcia uUmowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

3. Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ kwot¢ wynagrodzenia maksymalnego o warto$¢ robot
niewykonanych.

4.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1:

1) stanowi warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego, ktore ekwiwalentnie odpowiada
zobowigzaniu Wykonawcy za §wiadczenie okreslone zakresem rzeczowym i standardem
wykonania okre§lonym w umowie,

2) zawiera wszystkie niezb¢dnie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub
posrednio okres§lone niniejsza umowa, w tym zawiera mi¢dzy innymi normalne ryzyko
zwigzane z okoliczno$ciami, ktorych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci.

5. Wynagrodzenie maksymalne jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 roku
poz. 1830 z p6zn. zm.)

6. W przypadku zwloki w platnosciach Wykonawca moze zadaé zaptaty odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwtoki.

7.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd 1 kar umownych.

§ 8

[Zasady rozliczen i ptatnoSci]

1. Rozliczenie finansowe przeprowadza si¢ w na podstawie faktur VAT, wystawionych po
sporzadzeniu protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 pkt. 4, zgodnie z Kalkulacjg Ceny Oferty
Wykonawcy, stanowiacej zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Podatek od towarow i ushug
bedzie naliczony wedtlug stawki obowiazujacej na dzien wystawienia faktury, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami W tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest, po sporzadzeniu protokoldw, o ktérych mowa w ust. 1,
do niezwlocznego ztozenia faktury VAT w siedzibie Zamawiajacego:
Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT wedtug nastepujacego wzorca:
Nabywca: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
Platnik: Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk.

4.  Zaptata regulowana jest przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidtowe;j
faktury VAT oraz o§wiadczenia 0 aktualnym statusie podatnika podatku VAT, zgodnie z
wzorem okre§lonym zatacznikiem nr 6 do umowy.

5. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany, gdy Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na
konto Wykonawcy, wskazane w prawidlowej fakturze VAT w terminie okres§lonym w ust. 4.

6. W przypadku zwloki w ptatnosciach Wykonawca moze zadac zaptaty odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwtoki.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i1 kar umownych.

Zamawiajacy/ptatnik informuje, ze moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnos$ci, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow 1 ustug w brzmieniu obowigzujagcym od 1 lipca 2018 roku.

W przypadku, gdy w realizacji umowy beda uczestniczy¢ podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy - wynagrodzenie za drugg i nastepng cze$¢ (etap) naleznego wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie mu wyptacona po przedstawieniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§9
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
(ZNWU) w wysokosci: ....... zh(stownie: ... ztotych 00/100)
w formie: ...

Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w terminie do 30 dni od daty zakofczenia
obowigzywania umowy i uznania, ze przedmiot umowy zostat nalezycie wykonany.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytutu szkod 1 kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

[Odpowiedzialnos¢]
W zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego
pelng odpowiedzialno$¢ za szkody (straty rzeczywiste i utracone korzysci) spowodowane
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, dziataniami lub
zaniechaniami wtasnymi jak rowniez jego pracownikow i innych o0sob, ktorymi postuzyt si¢ przy
realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za szkody wyrzadzone osobom trzecim
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, dziataniami lub
zaniechaniami wtasnymi jak roéwniez jego pracownikow i innych osob, ktorymi postuzyt si¢ przy
realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od wszelkich roszczen, z ktorymi
osoba trzecia wystapi przeciwko Zamawiajacemu, w okolicznosciach okreslonych w ust. 2, oraz
przejecia na siebie obowiazku zaspokojenia tych roszczen.

Jezeli, zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie w przypadku
zawinionego wlasnego zachowania lub 0sob, ktorymi postuzyt do si¢ przy wykonywaniu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze on lub jego pomocnik nie ponosi winy za
wystapienie szkody.

W wypadku roszczen oséb trzecich skierowanych przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy przez Wykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) udzielenia Zamawiajacemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej wszelkich informacji i
wyjasnien, w tym udostepnienia wszelkich niezbednych dokumentow,

2) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z postegpowaniem sgdowym w tym kosztow
sadowych 1 kosztow zastgpstwa procesowego, a takze wszelkich innych kosztow niezbgdne;j
pomocy prawnej,

3) zaptacenia wszelkich ewentualnych optat, wynagrodzen i odszkodowan, do ktorych
zaptacenia byt by zobowigzany Zamawiajacy,

4) na wezwanie Zamawiajacego lub osoby trzeciej zobowiazuje si¢ do przystgpienia do
postepowania w charakterze interwenienta.
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§11
[Kary umowne]
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) W przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu zmontowanych trybun przenos$nych przed
terminami okreslonymi w § 3 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1 %
wartosci §wiadczenia okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

2) W przypadku nie przystapienia do usuwania wad montazowych w terminie okreslonym
w § 5 ust. 3 pkt. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
1 % wartosci $wiadczenia okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

3) W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 20 % warto$ci $wiadczenia
okreslonego w § 7 ust. 1, oraz naprawi wszelkie ewentualne szkody wynikle z nie wykonania
przedmiotu umowy.

2. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych ze wszystkich tytutow.

3. Zamawiajacy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20 % wartosci $wiadczenia okreslonego
w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w § 12 ust. 1, w ktorych kara umowna nie
przystuguje.

4.  Maksymalna faczna kwota kar umownych z przyczyn innych niz odstapienie od umowy
moze wynie$¢ 30 % wartosci §wiadczenia, okreslonej w § 7 ust. 1.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody, na zasadach
ogo6lnych.

6. Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

§12
[Odstapienie od umowy|

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu faktycznego wykonania czgsci umowy.

2. Odstagpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia
przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia, wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu
umowy.

4.  Odstgpienie Wykonawcy od umowy, o ktérym mowa w ust. 3, dochodzi do skutku wytgcznie
w przypadku zaptaty odstgpnego w kwocie stanowigcej rownowartos$¢ 20 % wartosci
swiadczenia okreslonego w § 7 ust. 1.

o

Odstgpienie od umowy dla swej skutecznosci wymaga ztozenia w formie pisemne;.
§ 13
[Rozwiazanie umowy]

1.  Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy, bez zachowania okresu

wypowiedzenia, w przypadku:
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1) powziecia wiadomosci o ogloszeniu likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy lub
wykreslenie go z wlasciwego rejestru lub ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy,

2) powziecia wiadomos$ci o wydaniu nakazu zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania
niniejszej umowy, w jakichkolwiek postepowaniach prowadzonych w oparciu o powszechnie
obowigzujace przepisy prawa,

3) uptywu 7 dni op6znienia przekazaniu zmontowanej zabudowy kontenerowej, ktore musi
nastgpi¢ do dnia 14 maja kazdego roku trwania umowy.

4) co najmniej 3 (trzy) krotnego naliczenia kary umownej, z jakiegokolwiek tytutu.

Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawceg jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego.

Wykonawcy przystuguje prawo do rozwigzania umowy, w czesci, ktora na dzien rozwigzania
umowy nie zostala zrealizowana, w przypadku gdy zwloka w zaplacie naleznego wynagrodzenia
przekroczy 30 dni.

W przypadku rozwigzania umowy, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia za
zrealizowane ustugi do dnia rozwigzania umowy, wytacznie w przypadku ich wykonania
zgodnie z umowa.

Rozwigzanie umowy dla swej skutecznos$ci wymaga ztozenia w formie pisemne;.

§ 14

[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego 1 Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznos$ci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa.
2) Dokumentacja, stanowigca zatacznik do umowy.
3) Kalkulacja ceny oferty Wykonawcy.

§ 15

[Forma zmian i uzupelnien umowy]

Wszelkie prawnie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Majac na wzgledzie dyspozycje¢ art. 144 ust 1 oraz art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy dopuszcza dokonanie istotnych zmian niniejszej mowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach okreslonych w
zatgczniku nr 1 pn.: ,,Zasady wprowadzania zmian do tre§ci umowy.”

§ 16

[Sposob doreczania pism]

Wszelkie oswiadczenia sktadane w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda sktadane
na pi$mie i doreczane osobiscie lub pocztg na adres wskazany w niniejszej umowie.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o kazdej zmianie adresu do doreczen.
Zaniechanie tego obowigzku skutkowaé bedzie domniemaniem prawidlowego dorgczenia pism
na adres wskazany w niniejszej umowie lub ostatni adres o ktdérego zmianie poinformowat
Wykonawca.
§17

[Klauzula Salwatoryjna]
Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetienie umowy w sposéb okreslony
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2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetlienia umowy w
sposOb oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne, z zastrzezeniem § 15 Umowy.

§18
[Cesja praw i obowigzkéw]

Wykonawca nie moze skutecznie dokonaé przeniesienia obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

§19
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
1.  Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda rozstrzygane na
drodze sadowej przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy, w szczegdlnos$ci:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 121 z p6zn.
zm.),

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 .
poz. 2164) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

3) przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn. zm.) oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 92,
poz. 881 z p6zn. zm.).

§ 20
[Ilo$¢ egzemplarzy umowy]|

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§ 21

[Zakaczniki do umowy]
Wykaz zalacznikow do umowy, ktore stanowig integralng czes¢ umowy:
1. Zasady wprowadzania zmian do tresci umowy.

2. Postanowienia umowne, ktore majg zastosowanie w przypadku podzlecania przez wykonawce
cze$ci zamowienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub
przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy

3. Opis Przedmiotu Zamowienia.
4. Kalkulacja ceny oferty Wykonawcy.
5. Dokumentacja, ktérg tworzy:
a) Instrukcja montazu trybun przenos$nych.
b) Schemat rozmieszczenia trybun przenosnych.

6. Oswiadczenie dotyczace statusu podatnika podatku VAT.

KONTRASYGNATA ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Gl. Ksiegowego MOSIR
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Zasady wprowadzania zmian do treSci umowy.

Majac na uwadze dyspozycje art. 144 ust. 1 oraz art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacy dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany
postanowien umownych moga dotyczy¢:

1. Wydhuzenia lub skrécenia terminu realizacji, ktére moga nastapi¢ w nastgpujacych
przypadkach:

1) zaistnienia sity wyzszej,
2) udzielenia zamowienia dodatkowego,

3) zaistnienia okolicznoS$ci niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy innych sita
wyzsza, np. zmiana przepisOw prawa powodujaca, ze przedmiot umowy lub jego czes¢
bylyby z nimi niezgodne, ktére uniemozliwiaja realizacje przedmiotu umowy lub jego
czesci zgodnie z umowa lub uzyskania celu okreslonego umowa,

4) zaistnienie okolicznosci zaleznych od Zamawiajacego, ktore skutkujg zmiang terminu
realizacji zamowienia.

2. Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, ktore moze nastapi¢ w nastgpujacych przypadkach:
1) zaistnienia sity wyzszej,
2) udzielenia zamowienia dodatkowego,

3) zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy innych niz sita
wyzsza, np. zmiana przepisoOw prawa powodujaca, ze przedmiot umowy lub jego czgsé
bylyby z nimi niezgodne, ktére uniemozliwiaja realizacje przedmiotu umowy lub jego
czesci zgodnie z umowa lub uzyskania celu okreslonego umowa,

4) zaistnienie okoliczno$ci zaleznych od Zamawiajacego, ktore skutkujg zmniejszeniem
zakresu przedmiotu umowy.

3. Wszystkich okolicznosci wskazanych w pkt. od 1 do pkt. 2, ktore moga nastapi¢ w
przypadkach konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia niezbgdnych zmian w
dokumentacji na podstawie ktorej wykonywany jest przedmiot umowy.

4. Zmiany podmiotu, ktory zostat przewidziany do realizacji cz¢$ci umowy (na zasobach
ktorego Wykonawca polegat przy spetnianiu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1 PZP) lub
podmiotu sposrod wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia w
przypadku wykazania na dzien dokonania zmiany, ze:

1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP, oraz

2) warunki okreslone w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ sg spelnione przy uwzglednieniu
informacji dotyczgcych nowego podmiotu.

Uwaga:

Przez sit¢ wyzszg nalezy rozumiec takie zdarzenie, ktore tacznie spetnia nastgpujace kryteria:

1) musi mie¢ charakter zewng¢trzny,

2) musi by¢ niemozliwe do przewidzenia (w tym sensie, ze stopien jego pojawienia si¢ jest
malo prawdopodobny w okreslonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriow dla
oceny, czy mozliwe bylo przewidzenie zdarzenia),

3) musi by¢ niemozliwe do zapobiezenia.

Site wyzsza stanowi¢ moga takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie
spowodowane dziataniem sil natury np. powodzie, trz¢sienia ziemi, itp.
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5. Zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy
nastgpi zmiana, odpowiednio:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

ktdra to zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
nastepuje na wniosek Strony umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu szczegdtowych i wyczerpujacych informacji dotyczacych:

- wskazania wymiaru/wielkos$ci zmian w/w elementu lub elementow, wraz ze wskazaniem
przepisOw prawa, z ktoérych wynika zmiana w/w elementu lub elementow,

- wskazanie wymiaru/wielkos$ci zmiany kosztéw wykonania zamowienia spowodowanych
tymi zmianami.

Uzgodniona migdzy stronami umowy zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odbedzie si¢ aneksem do umowy, a w przypadku jej nieuzgodnienia, kazda ze stron bgdzie
uprawniona do rozwigzania umowy z zachowaniem jednomiesi¢cznego okresu
wypowiedzenia.
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zal. nr 2

Postanowienia umowne, ktore maja zastosowanie w przypadku podzlecania przez
wykonawce czeSci zamowienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany jest:

1) do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

2) do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) do przedtozenia projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo,

4) do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej wprowadzenia.

2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo s3 roboty budowlane, Zamawiajacy
moze:

1) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy, w przypadku, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury.

2) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu zmian zawartej umowy,
3) zglosi¢ sprzeciw do zawartej umowy,
4) zglosi¢ sprzeciw do zmiany zawartej umowy,

- w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiednich dokumentow, przy czym niezgtoszenie ich w
tym terminie jest rownoznaczne z akceptacjg przez Zamawiajacego.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa dostawy lub ustugi, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub jej zmiany, bez
wzgledu na wartos¢ umowy o podwykonawstwo.

4. Kopie umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt. 1 ppkt. 2) i ppkt. 4), za zgodnos$¢ z
oryginalem poswiadcza przedktadajacy.

5. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest uprzednim przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Termin zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia otrzymania faktury.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysoko$ci w wysokosci 1%
wynagrodzenia tacznie z podatkiem VAT okreslonego w umowie z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcami, za kazdy stwierdzony przypadek,

2) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci w wysokos$ci 1% wynagrodzenia tacznie z podatkiem VAT, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
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3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci w wysokosci 1%
wynagrodzenia tgcznie z podatkiem VAT, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, dla danego etapu
realizacji przedmiotu umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia tacznie z podatkiem VAT, okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy, dla danego etapu realizacji przedmiotu umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
maja odpowiednio zastosowanie postanowienia niniejszej umowy oraz za zatgcznik nr 2 dotyczace
umowy o podwykonawstwo zawieranej pomi¢dzy wykonawcg a podwykonawcg, z tym
zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci szkody.
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zalacznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamowienia - zabudowa kontenerowa
W sktad elementow trybun przenosnych wchodzi:
1) Elementy trybun przeno$nych, ktére umozliwiaja zestawienie trybun o 600 miejscach siedzacych.

- Ramy konstrukcyjne
Podstawe konstrukcji no$nej wykonana z ram wieloprzestowych oraz ram prostych wykonane z rur
stalowych o kwadratowym przekroju. Ramy wyposazone w metalowe dzwigniki kompensujace
nieréwnosci terenu. Wszystkie elementy konstrukcji sg cynkowane ogniowo.

- Wiatrownice
W celu zapewnienia stabilnos$ci konstrukcji, wiatrownice, trojkatne elementy konstrukcyjne,
laczone ze sobg poszczegdlne ramy, tworzg w ten sposob modutowg strukture trybun. Wiatrownice
wykonane sg z rur stalowych.

- Podstopnie
Wykonane z galwanizowanej blachy profilowanej o grubosci 2mm, ktore stuzg jako podpora i
obramowanie podtogi. Podstopnie majg zapobiega¢ spadaniu przedmiotow pod trybung.

- Podloga
Wykonana z krat wema, kazde oczko o wymiarach nie wigkszych niz 30 x 30mm. Grubos$¢ podtogi
nie mniejsza niz 25mm. Elementy mocowania podtogi muszg zabezpiecza¢ przed przypadkowym
wyjeciem.

- Belki pod przejscia
Dla wzmocnienia podldg na przejsciach zostaty zastosowane belki.

- Balustrady
W sktad trybuny wchodzg balustrady boczne i tylne, wykonane zgodnie z wymogami ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy dla trybun. Balustrady modutowe zostaly
pospawane z rur stalowych kwadratowych 1 prostokatnych. Balustrady mocowane sg do konstrukcji
nosnej za pomocg posrednich stupkow wykonanych z rur stalowych o przekroju kwadratowym 1
prostokatnym.

- Ramy pod siedziska
Wykonane sa z rur o przekroju prostokatnym oraz ptaskownikéw umozliwiajacych mocowanie
siedzisk.

- Siedziska 600 szt.
Siedziska indywidualne wykonane z tworzyw sztucznych, bezpiecznych dla zdrowia, niepalnych
lub trudno zapalnych, odpornych na uderzenia i udary oraz pgknigcia, odpornych na temperatury —
30°do plus 80° Celsjusza, odpornych na warunki atmosferyczne. Zabarwione jednolicie w catej
masie. Kolor siedzisk: niebieski

2) 120 szt. bloczkoéw chodnikowych o wymiarach 30 cm na 30 cm 1 wysokosci 5 cm., ktore stanowig
podstawe kazdej nogi konstrukeji trybun.

3) Trybuny wyprodukowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w normie PN-EN 13200-6.
4) Siedziska wyprodukowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w normie PN-EN 13200-4.

5) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

1) Etap I, w terminie od 15.09.2018r. do 30.09.2018r., obejmuje:
a) demontaz trybun przenosnych, w miejscu aktualnego posadowienia, tj. plaza w Gdansku
Brzeznie pomiedzy wejsciem nr 54 1 nr 55,
b) zatadunek zdemontowanych trybun przenosnych,
¢) transport zdemontowanych trybun przeno$nych do miejsca sktadowania okre$lonego
przez Wykonawcg,

[Opracowal: Piotr Ruta] strona 14/16



znak sprawy: Wz6r Umowy zat. nr 4
ZP1/282/11/2018 Kompleksowa obstuga infrastruktury stadionu letniego GOS w latach 2018-2020
czes¢ nr 1 — trybuny przenosne

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenos$nych.

2) Etap Il, w terminie od 01.10.2018r. do 14.05.2019r., obejmuje:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja zdemontowanych trybun przenosnych
w terminie do 30.10.2018 roku,

b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozjg trybun przenosnych,

) zatadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

d) transport zdemontowanych trybun przeno$nych na miejsce jej montazu, tj. plaza w
Gdansku Brzeznie pomigdzy wejsciem nr 54 i nr 55,

e) roztadunek zdemontowanych trybun przenos$nych,

f) montaz trybun przenosnych (czynnosci okreslone od lit. ¢) do lit. f) nalezy rozpocza¢ od
15.04.2019 roku).

3) Etap IlI, w terminie od 16.09.2019r. do 30.09.2019r., obejmuje:

a) demontaz trybun przenos$nych,

b) zatadunek zdemontowanych trybun przeno$nych,

c) transport zdemontowanych trybun przenosnych do miejsca jej sktadowania okreslonego
przez Wykonawce,

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych.

4) Etap 1V, w terminie od 01.10.2019r. do 14.05.2020r., obejmuije:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja zdemontowanych trybun przeno$nych
w terminie do 30.10.2019 roku,

b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozja trybun przenosnych,

c) zatadunek zdemontowanej zabudowy kontenerowej,

d) transport zdemontowanych trybun przeno$nych na miejsce jej montazu, tj. plaza w
Gdansku Brzeznie,

e) roztadunek zdemontowanych trybun przenosnych,

f) montaz trybun przeno$nych (czynnosci okreslone od lit. ¢) do lit. f) nalezy rozpocza¢ od
15.04.2020 roku).

5) Etap V, w terminie od 16.09.2020r. do 30.09.2020r., obejmuje:

a) demontaz trybun przeno$nych,

b) zatadunek zdemontowanych trybun przeno$nych,

c) transport zdemontowanych trybun przenosnych do miejsca sktadowania okreslonego
przez Wykonawce,

d) roztadunek zdemontowanych trybun przenos$nych,

6) Etap VI, w terminie od 01.10.2020r. do 31.12.2020r., obejmuje:

a) oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja zdemontowanych trybun przenosnych
w terminie do 30.10.2020 roku,
b) przechowanie oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozjg trybun przenosnych.

6) W terminach:
1) od 15.05.2019r. do 15.09.2019r.,
2) od 15.05.2020r. do 15.09.2020r.,

zmontowane trybuny przenosne bedg we wtadaniu Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego usuwania wszelkich wad montazu, w szczegdlnosci  elementoéw
konstrukcyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkow uzytkowania zmontowanych
trybun przeno$nych.

Po stronie Zamawiajgcego:

1) wyréwnanie terenu plazy pod montaz trybun przenosnych,

2) uzyskanie pozwolenia Urzedu Morskiego na posadowienie obiektu,
3) zgtoszenie robot do Pomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego,

4) wskazanie lokalizacji montazu trybun przeno$nych.
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Przez zabezpieczenie przed korozjg nalezy rozumiec:

W przypadku stwierdzenia ogniska korozji:

1) oczyszczenie powierzchni z zabrudzen i luznej rdzy przy pomocy szczotki drucianej, szlifierki,

2) odtluszczeniu przygotowanej powierzchni rozcienczalnikiem,

3) malowaniu przygotowanej powierzchni farbg podktadowsg ftalowa antykorozyjna,

4) malowaniu nawierzchni farbg chlorokauczukowa odporng na czynniki mechaniczne i warunki
atmosferyczne.

Malowanie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nie mniejszej niz 5 i nie wigkszej niz 30 stopni

oraz przy wilgotno$ci nie przekraczajacej 80 procent.
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