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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia, inwestor. 

 

INWESTYCJA :  „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOLO – BRZEŹNO” 

ADRES INWESTYCJI : Molo w Brzeźnie, 80-001 Gdańsk, ul. Jantarowa. 

INWESTOR : Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 82-221 Gdańsk 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1. Budowa okablowania strukturalnego na potrzeby monitoringu Mola wraz z odseparowaną siecią zasilającą. 

2. Monitorowanie każdego miejsca molo, zgodnie z potrzebami inwestora. 

3. Demontaż Istniejących kamer. 

4. Projekt stanowiska obserwacyjnego. 

5. Projekt urządzenia do rozsyłania sygnału wi-fi. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów i urządzeń 

oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 

 

1.3 Kody CPV 

 

Charakterystyka robót 

Wspólny słownik zamówień 

Kody CPV Opis pozycji 

Przystosowanie   obiektu   („rurowanie",   

przekucia, obwody zasilania itp.) 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych 

Instalacja systemu telewizji dozorowej 32323500-8 

45311000-0 

Urządzenia do nadzoru wideo 

Roboty  w  zakresie  okablowania oraz instalacji 

elektrycznych instalacji elektrycznej 

Instalacje sieci teleinformatycznej 45314200-3 

45314320-0 

 

Instalowanie infrastruktury kablowej 

Instalowanie okablowania komputerowego 

  

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy 

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Powinien - jeżeli będzie to wymagane - sporządzić „Plan BIOZ" dla projektowanych robót. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany  opracować  instrukcję  

bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik robót. 
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1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie funkcjonującym Wykonawca winien : 

- Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w danym obszarze. 

-  Powiadomić  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  i  urządzeń  branżowego  Inspektora 

nadzoru, a ten kierownika robót, kierownik - Inwestora-Użytkownika. 

- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 

 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.8. Określenia podstawowe i skróty 

OKREŚLENIA 

Aprobata techniczna pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność  do stosowania  w 
budownictwie 

Certyfikat 
zgodności 

dokument wydany przez notyfikowaną  jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Deklaracja 
zgodności 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją 
techniczną 

Dokument 
odniesienia 

rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczną 

Instrukcja bez- 
piecznego wyko- 
nywania robót 

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

Inwestor osoba  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  przedsięwzięcia,  akceptująca  poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 

Kierownik Budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do wystę- 
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Księga Obmiarów akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez   Wykonawcę   obmiarów  dokonywanych  robót  w  formie   wyliczeń,   szkiców  i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora 

Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

Polecenie 
Inspektora 

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty- 
czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Rysunki część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót 
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SKRÓTY 

PN Polska Norma 

BN Branżowa Norma 

DP Dokumentacja Projektowa 

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

ST Specyfikacje Techniczne 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze można zastąpić równoważnymi 

o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte certyfikatami 

(deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami) w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 

przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora). 

 

Na etapie składania oferty przetargowej, wykonawca powinien potwierdzić zgodność proponowanych urządzeń z DP 

poprzez wyszczególnieni proponowanych urządzeń tabelarycznie w załączniku. W przypadku urządzeń jednostkowych 

których cechy funkcjonalne i charakterystyki techniczne nie są ogólnodostępne, należy załączyć dane techniczne lub 

oświadczenie producenta odnośnie spełnienia parametrów wymaganych w DP. 

 

2.2. Składowanie materiałów i urządzeń 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia powinny być składowane w 

oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający pogorszeniu 

się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Niedopuszczalne  jest  wbudowanie  materiałów  posiadających niewłaściwe 

parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 

elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na 

placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. 

 

2.3. Zapewnienie jakości 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie 

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany 

przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego, projektanta lub organu 

niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

jakość wykonanych robót. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca   instalacji   powinien   dysponować   specjalistyczną   aparaturą   do   wykonania   pomiarów, wymaganych 

przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń.  

Aparatura i sprzęt : 

- powinny być sprawne technicznie, 

- powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- powinny  być  używane  w  warunkach  otoczenia  (temperatura,  wilgotność  itd.)  określonych  w instrukcjach obsługi, 

- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni. Przed 

rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 

mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji i harmonogram robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, ST, PZJ, harmonogramem robót  oraz  poleceniami  branżowego  Inspektora  

nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 

niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  

wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front robót od 

Zamawiającego.  

 

4.2 Wizja lokalna 

Z uwagi na charakter obiektu i niestandardowy sposób montażu okablowania (montaż „z wody”), wykonawca przed oceną 

swoich kosztów inwestycji jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w terenie w celu oceny i dostosowanie swojej technologii 

wykonywania prac nawodnych do przedmiotowego obiektu. 

 

4.3 Podstawowe zasady wykonywania instalacji 

Należy przestrzegać następujących zasad : 

- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia, 

atesty i certyfikaty, 

- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 

- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 

- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w odpowiedniej 

normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla), 
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- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 

- inne określone poniżej. 

 

4.4 Montaż instalacji kablowych 

Instalacje niskonapięciowe wykonać należy wykonać przewodami zgodnie z opisem w DP. Szczegółowy sposób 

wprowadzania kabli do kanalizacji kablowej określi wykonawca w oparciu o stosowane w zakładzie technologie wykonania. 

 

4.5 Montaż urządzeń 

 

4.5.1 Okablowanie strukturalne 

Patchpanele i przełączniki (Switche). 

W pomieszczeniu GPD, patchpanele i Switche należy zamocować w szafie rack za pomocą elementów mocujących M8. 

Patchpanele i Switche połączyć między sobą za pomocą kabli krosowych kat.6. Do patchpanelli doprowadzić instalację 

przewodami zgodnie z DT. W patchpanelach należy rozszyć przewody LAN zgodnie z normą EIA/TIA 568A. 

 

Montaż w szafach dystrybucyjnych. 

W szafach należy zamontować urządzenia aktywne (Switche) oraz urządzenia pasywne (patchpanel i kasetę 

światłowodową) oraz pozostałe urządzenia  wskazane  w  DT  dla  danej  szafy.  Rozmieszczenie urządzeń w szafach 

ustala wykonawca w zależności od gabarytów typów wybranych do stosowania urządzeń . Kamery podłączyć do 

przełącznika przy użyciu patchcordów poprzez złącza typu M12. W kasecie światłowodowej zwinąć zapas 

światłowodu, wykonać spawanie światłowodu (wszystkie włókna światłowodu na każdym z końców) oraz przymocować 

zaspawane końce w kasecie. Switche podłączyć z światłowodem przy użyciu patchcordów światłowodowych.  

Z uwagi na parametry środowiskowe (wilgoć oraz wibracje i wstrząsy mola), pod powierzchnią mola, tam gdzie występują 

złącza kablowe, należy stosować złącza typu M12, nie dopuszcza się stosowania złącz RJ45. 

 

4.5.2 System monitoringu 

Kamery 

Wysięgniki obudów kamer zewnętrznych w obrębie mola, należy przymocować do słupów, w miejscach wskazanych w 

DT  za pomocą odpowiednich obejm dedykowanych do wysięgników kamer. Kamery zasilić oraz doprowadzić wizję 

przewodami zgodnie z DT. Po podłączeniu wizji i zasilania skonfigurować oprogramowanie kamery oraz ustawić 

obraz zgodnie z opisem w DT.  

Nie dopuszcza się instalowania dodatkowych szaf, puszek instalacyjnych, na słupach, poza dedykowanymi do danego typu 

kamery. 

 

Monitory 

Monitory należy zamocować na ścianie pomocą odpowiednich uchwytów montażowych. Kabel zasilający monitory  

podłączyć  do  lokalnych  gniazdek.   Monitory  podłączyć   do  stacji  roboczych  za   pomocą odpowiednich przewodów 

zgodnie ze schematem ideowym podanym w DT. 

 

Klawiatura (pulpit) 

Pulpity i klawiatury umieścić na biurku w miejscach, w którym będą monitory oraz osoby obsługujące system. Zasilanie 
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podłączyć lokalnie do istniejących gniazd. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora. Jakość materiałów określa 

się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy, specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. 

Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w 

specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności należy objąć badania wykonanych instalacji, tj. 

wykonać pomiary ciągłości żył, stanu izolacji itp. 

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach oraz w 

dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, 

wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru 

końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 

 

5.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

 

a). Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

 

b). Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 

5.3. Zasady kontroli jakości 

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  oraz  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów oraz 

urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

 

5.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych  mogą   być   

wykonywane  jedynie  przez   pracowników  posiadających  aktualne  uprawnienia wymagane ustawą „Prawo 

energetyczne" oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem 

elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

W szczególności kwalifikacje : 

1. Kierownik budowy – uprawnienia budowlane Telekomunikacyjne w zakresie pełnym lub ograniczonym 

2. Wszystkie osoby zajmujące się instalacją sieci – świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji 

3. Jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci na stanowisku dozoru z zakresem kontrolno-pomiarowym 

 

5.5. Dokumenty budowy  

Dokumenty : 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  

odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde życzenie Inspektora. 

• Protokoły przekazania terenu budowy. 

• Umowy cywilno-prawne. 

• Protokoły odbioru robót. 

• Protokoły z narad i ustaleń. 

• Korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

5.6. Sprawdzenie instalacji 

Sprawdzenie instalacji należy dokonać zgodnie z DT, a w szczególności :  

 

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 

Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać pomiary : 

a) Pomiar rezystancji izolacji. 

b) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

d) Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych. 

f) Pomiar czasu podtrzymania zasilacza awaryjnego UPS. 

h)  Pomiar uziemienia wszystkich słupów wykorzystywanych w realizacji zadania. 

Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół. 

 

b) Instalacje słaboprądowe. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary sprawdzające odpowiednie dla okablowania 

kategorii 5e. 

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych: 

• Wire Map – mapa połączeń, 

• Length – długość, 

• Propagation delay – opóźnienie propagacji, 

• Delay skew – opóźnienie skrośne, 

• NEXT – near end cross-talk, 

• PSNEXT – Power sum next, 

• ACR – attenuation to crosstalk radio, 

• PSACR – Power sum ACR, 

• ELFEXT, 

• PSELFEXT, 

• Insertion loss – straty wtrąceniowe, 

• Return loss – straty odbiciowe. 

 

Okablowanie światłowodowe testować zgodnie z wymaganiami dla przewodów optycznych:  

• test tłumienności i parametru Return loss zestawem OCTS o dokładności +/-0.2dB lub lepszej z dwóch stron 

każdego kabla. 

• pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych. 
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6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z dokumentacją projektową. 

Przedmiar robót stanowi materiał informacyjny dla Wykonawcy. Wszystkie elementy instalacji występujące w projekcie a nie 

występujące w przedmiarze należy zrealizować tak jakby były w obu dokumentach. 

 

Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on : 

- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 

- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 

- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót. 

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi 

w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania 

podstawy jego ustalenia. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) w 

obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów,   wyników   badań,   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz   zgodności   wykonania   robót   z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 

a). Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty : 

 Dokumentację  Projektową   podstawową   z   naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,   jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

 Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

b). Szczegółowe zasady odbioru systemów 

Poza  wyżej  określonymi  zasadami ogólnymi  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  inwestorowi   

dokumentację powykonawczą Systemu w formie drukowanej jak również na nośnikach elektronicznych typu DVD-ROM 

wraz z programami niezbędnymi do jej przeglądania i drukowania.  

Wydruki powinny zawierać: 

 dokumentację powykonawczą, 

 dokumentację zastosowanych urządzeń,  

 dokumentację oprogramowania. 

 protokoły pomiarów. 

 

Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację wszystkich zastosowanych urządzeń.  

Dokumentacja ma zawierać opis zainstalowanych układów, ich działanie, procedury znajdowania i usuwania usterek oraz 

procedury eksploatacji. 

 

Dokumentacja techniczno ruchowa systemu i urządzeń 

Dokumentacja powinna zawierać, ale nie ograniczać się do wymienionych niżej części: 

 charakterystyka urządzeń, 

 ogólna budowa i zasada działania, 

 parametry techniczne każdego dostarczonego urządzenia, 

 schematy blokowe zaimplementowanych układów logicznych w oprogramowaniu dostarczonych urządzeń wraz z 

opisami, 

 instrukcje montażu i eksploatacji wraz z pełnymi wymaganiami technicznymi urządzeń, 

 instrukcje obsługi serwisowej urządzeń w ramach napraw, 

 karty katalogowe dostarczonych urządzeń.  

 

Dokumentacja oprogramowania 

Wykonawca powinien wraz z systemem dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego w tym narzędziowego, 

systemowego oraz serwisowego. 

Wykonawca systemu powinien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie części oprogramowania użytkowego (w tym 

narzędziowego) i systemowego w wersji skompilowanej na CD-ROM, lub DVD-ROM włącznie z udzieleniem odpowiednich 

licencji na użytkowanie oprogramowania i przedłożeniem oświadczenia o identyczności dostarczonego oprogramowania z 

zainstalowanym w urządzeniach Systemu. 

 

Dokumentacja powinna zawierać, ale nie ograniczać się do wymienionych niżej części: 
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 aktualną dokumentację strukturalną i instrukcję eksploatacji dla standardowego oprogramowania, 

 oprogramowanie standardowe, które wymaga modyfikacji, aby spełnić wymagania Zamawiającego.  

Dostarczone oprogramowanie powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego. Dokumentacja standardowa 

i dokumentacja zmian powinny być przedstawione przez Wykonawcę przed wdrożeniem wraz z zaznaczonymi wszystkim 

zmianami standardowego oprogramowania.  

 opisu zainstalowanego i uruchomionego systemu zawierającego: 

 spis wszystkich dostarczonych programów i modułów, 

 spis rysunków zawartych w opracowaniu, 

 przewodnik po dokumentacjach oprogramowania użytkowego, systemowego, serwisowego, 

 opis przeglądu funkcjonalnego, który na bazie podsystemów opisuje oprogramowanie użytkowe, systemowe, 

serwisowe, 

 krótki opis interfejsów urządzeń, 

 przedstawia zależności pomiędzy oprogramowaniem, bazą danych i urządzeniami, 

 aktualną dokumentację konstrukcyjną oprogramowania użytkowego, systemowego i serwisowego, 

 szczegółową instrukcję eksploatacji dostarczonego oprogramowania, 

 

8. Sposób rozliczenia robót. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 

 

Kwota ryczałtowa robót obejmuje : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 

- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z 

wykonaniem   robót,   tj.:   robót   przygotowawczych   i   pomiarowych,   oznakowania   i   zabezpieczenia 

prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót. 

 

9. Przepisy związane 
 

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wraz z 

nowelizacją z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz U. Nr 121, poz. 820)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku (w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i 
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dźwięk oraz sposobu przechowywania materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy 

masowej )  

 PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 

7: Wytyczne stosowania. 

 PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  zakłóceniami  elektromagnetycznymi  (EMI)  w 

instalacjach obiektów budowlanych w obiektach budowlanych 

 PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-548 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

 PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące uziemień 

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

 N-EN 50173-... (ogół części) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

 DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń 

 

 

10. Załączniki 
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Załącznik nr ….. do SIWZ 

Oświadczam, iż  wycena została sporządzona w oparciu o poniżej zestawione urządzenia aktywne. 

Ponadto urządzenia, oprogramowanie serwera, stacja operatorska, właściwości użytkowe systemu 

oraz parametry funkcjonalne spełniają wymagania Dokumentacji Projektowej. 

 

Lp. Nazwa urządzenia Producent Typ/Model 

1 Kamera TYP1.    

2 Kamera TYP2   

3 Kamera TYP3   

4 Kamera TYP4   

5 Kamera TYP5   

6 Kamera TYP6   

7 Kamera TYP7   

18 Głośnik zewnętrzny   

19 Zasilacz 48V   

20 Monitor TYP1.   

21 Monitor TYP2.   

22 

Pulpit sterujący do pełnej obsługi 

oprogramowania, włącznie z 

obsługą odtwarzanego materiału 

oraz cyfrowymi funkcjami PTZ 

  

24 Switch SW 1.    

25 Switch SW 2.   

26 Switch SW 3.   

27 Switch SW 4.   

29 Switch SW 5.    

31 Switch SW 6.    

32 Switch SW 7.    
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43 Serwer rejestrujący HD NVR.   

44 Stacja robocza.    

48 
Oprogramowanie i licencje dla 

serwera. 
  

49 
Oprogramowanie i licencje dla 

stacji roboczych. 
  

50 Dyski HDD   

51 Antena AP   

52 Moduł Radio AP   

    

    

 

   

    

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i nazwisko 
Podpis i pieczęć imienna 

1   

2   

                                                                                                   

 

 

 

 

 


