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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

„Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez  

organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu” 

 

Część 1 – 5. Gdańsk Maraton w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 roku. 

 

W ramach imprezy 5. Gdańsk Maraton odbędą się imprezy: 

a) Gdańsk na Piątkę – bieg na dystansie 5 km w dniu 13.04. 

b) Biegi młodzieżowe – bieg na dystansach 100m – 1500m w dniu 13.04. 

c) 5. Gdańsk Maraton – impreza główna, bieg na dystansie ponad 42 km w dniu 14.04. 

 

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załącznikami nr 2 – 4. Znaki 

U- 21a rozstawione w odległości 25 metrów +/-3m). 

2. Rozstawienie minimalnej ilości 550 sztuk znaków U- 21a zgodnie  

z załącznikiem nr 2. 

3. Utworzenie tymczasowych przystanków autobusowych (słupek na feldze) zgodnie 

z rysunkiem nr 41 z zał. nr 2 i zał. nr 5a i zał. nr 5b, oraz w okolicy Dworca Głównego 

w Gdańsku. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana w terminie późniejszym. 

4. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem 250 sztuk tablic informujących  

o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV  

z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice należy zamontować do 

3 kwietnia 2019 r. do godziny 24:00. Tablice zdemontować należy do dnia 17 

kwietnia 2019 r. do godziny 24:00. Projekt tablic zgodnie z zał. nr 6 (50 sztuk)  

i zał. nr 7 (200 sztuk) Miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy 

5. Gdańsk Maratonu oraz przyległych im ulic. 

5. Wykonawca rozstawi pachołki w ilości 100 sztuk na ulicy Marynarki Polskiej w dniu 

14.04.2019 r. Pachołki do rozstawienia przekaże Zamawiający. Wykonawca 

we własnym zakresie odbierze je, a następnie zwróci do siedziby Zamawiającego. 

6. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na 10 – 13 dni przed 

datą organizacji imprezy oraz odbędzie odprawę roboczą. 

7. Przywrócenie organizacji ruchu do stanu sprzed wprowadzenia jego tymczasowej 

organizacji musi nastąpić w czasie zgodnie w niżej wymienionej kolejności: ostatni 

uczestnik imprezy > zabezpieczenie medyczne > autobus organizatora > Firma 

sprzątająca > Firma zbierająca rozstawione barierki > Wykonawca realizujący 

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu > Policja. 

 

Część 2 – Triathlon Gdańsk w dniach 13 – 14 lipca  2019 roku 

 

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załącznikiem nr 8. 

2. Rozstawienie i złożenie wraz z transportem 350 sztuk znaków U-21a w odległości od 

10 do 50 m zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Częstość rozstawiania Długość rozstawiania Ilość sztuk U-21a 

1 20 metrów Ok. 1 km 50 

2 15 metrów Ok. 0,5 km 35 

3 10 metrów Ok. 1,5 km 150 

4 15 metrów Ok. 0,5 km 35 

5 50 metrów Ok. 4 km 80 
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3. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem 60 sztuk tablic informujących  

o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV  

z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice należy zamontować do 

dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 24:00. Tablice zdemontować należy do dnia 17 lipca 

2019 r. do godziny 24:00. Projekt tablic zgodnie z zał. nr 9. Miejsce montażu  

w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy Triathlon Gdańsk i przyległych im ulic. 

4. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na 10 – 14 dni przed 

datą organizacji imprezy oraz odbędzie odprawę roboczą. 

 

Część 3 – 57. Bieg Westerplatte w dniu 15 września 2019 roku. 

 

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 11.  

2. Rozstawienie minimalnej ilości 289 sztuk znaków U- 21a zgodnie z załącznikiem nr 

10. Rozstawienie znaków U-21a w odległości między sobą co 15 metrów +/-3m). 

3. Utworzenie tymczasowego przystanku autobusowego (słupek na feldze) zgodnie z zał. 

nr 12. 

4. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem minimalnej ilości 40 sztuk tablic 

informujących o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice 

wykonane z PCV z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice należy 

zamontować do dnia 4 września 2019 r. Tablice zdemontować należy do dnia 18 

września 2019 r. Miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy 57. 

Biegu Westerplatte oraz przyległych im ulic. Ilości tablic: 

a) zgodnie z zał. nr 15 – 2 sztuki tablic, 

b) zgodnie z zał. nr 14 – 4 sztuki tablic, 

c) zgodnie z zał. nr 13 – pozostałe tablice. 

5. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na 10 – 13 dni przed 

datą organizacji imprezy oraz odbędzie odprawę roboczą. 

6. Przywrócenie organizacji ruchu do stanu sprzed wprowadzenia jego tymczasowej 

organizacji musi nastąpić w czasie zgodnie w niżej wymienionej kolejności: ostatni 

uczestnik imprezy > zabezpieczenie medyczne > Firma sprzątająca > Firma zbierająca 

rozstawione barierki > Wykonawca realizujący wprowadzenie tymczasowej 

organizacji ruchu > Policja. 

 

Wykaz załączników do OPZ: 
Zał. 2 – Trasa 5. Gdańsk Maraton 

Zał. 3 – Trasa Bieg na Piątkę 

Zał. 4 – Zamknięcie ul. Żaglowej 
Zał. 5a – Przystanek autobusowy ul. Pomorska i Subisława 

Zał. 5b – Przystanek autobusowy ul. Hallera 

Zał. 6 – Tablica ostrzegawcza 5. Gdańsk Maraton 2 dni  
Zał. 7 – Tablica ostrzegawcza 5. Gdańsk Maraton 1 dzień 

Zał. 8 – Projekt organizacji ruchu Triathlon Gdańsk 

Zał. 9 – Tablica ostrzegawcza Triathlon Gdańsk 

Zał. 10 – Projekt zabezpieczenia 57. Bieg Westerplatte str. 1-18 
Zał. 11 – Projekt zabezpieczenia 57. Bieg Westerplatte str. 19-36 

Zał. 12 – Tymczasowy przystanek autobusowy  

Zał. 13 – Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte wersja 1 
Zał. 14 – Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte wersja 2 

Zał. 15 – Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte kładka  


