Gdanski Osrodek Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29 zat. nr 5

Zamanancy: - @ ¢4_r19_st}<a budzetowa Gminy Miasta Gdanska) do SWz
Gdanski
Osrodek Sportu
Umowa nr pn.:

Kompleksowa obsluga infrastruktury ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego Osrodka
Sportu w latach 2021-2023.

Wdniu..................... w Gdansku, pomiedzy:

Gming Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969,
w imieniu ktorej dziata Gdanski Osrodek Sportu w Gdansku, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk,
reprezentowany przez: Leszka Paszkowskiego — Dyrektora Gdanskiego Osrodka Sportu,

zwang w dalszej tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

a

Przedsigbiorcad: .......ovviiiiiiiii i ,Z81edziba: ..
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie WPISU: .....oueenriirientiiniieeiieiiieeereeeaennnn,
posiadajacym NIP ... ,REGON ..o
reprezentowanym przez: . ........cccevvvveeiinnnnnnns et N

zwanym w dalszej tre§ci umowy WYKONAWCA,

zostata zawarta (na skutek rozstrzygnigcia postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym
art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ogloszonego w Biuletynie Zamowien

publicznych w dniu ........ roku pod pozycjanr ..................... ) umowa o nastgpujace;j tresci:
§1
[Podstawa wykonywania robét budowlanych]
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia opisang w § 2
ust. 1, na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

2.  Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, poza zakresem okreslonym przedmiotem umowy,
Wykonawca moze wykonywa¢ wylacznie prace niezbednie ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi
lub mienia lub koniecznos¢ zapobiezenia katastrofie budowlanej.

§2

[Przedmiot umowy]

1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa obstuge zabudowy
kontenerowej ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego Osrodka Sportowego (GOS) w latach
2021-2023.

2. W skiad zabudowy kontenerowej ,,Stadionu Letniego”, zwana dalej zabudowa kontenerowa,
wchodzi migdzy innymi:

1) 23 kontenerow modutowych wyposazonych w instalacje elektryczng i wodno-kanalizacyjna,

2) materialy wielokrotnego uzytku (np. schody zewnetrzne, balustrady, podpory schodow, ptyty
jomb, $ruby, nakretki, itp.) zgodnie z lista zamieszczong w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki jego realizacji zostaty okreslone:
1) Opisem Przedmiotu Zamowienia, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacjg Techniczng, ktora stanowi zatagcznik nr 5 do Umowy, ktéra tworza:
a) Instrukcja montazu i demontazu obiektow kontenerowych.
b) Dokumentacja powykonawcza:
bl) rys.nr1 - Instalacja gniazd — rzut parteru,

b2) rys. nr 2 — Schemat potgczenia kontenerow.
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i ,§,,3

[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

1.  Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

1) Etap I (od 16.09.2021r. do 30.09.2021r.) obejmuje: demontaz, zatadunek, transport oraz
roztadunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej sktadowania, okreslonego przez
Wykonawce. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem.

2) Etap 11 (od 01.10.2021r. do 14.05.2022r.) obejmuje:

a) Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zabudowy kontenerowej w terminie do
30.10.2021 roku.

b) Przechowanie zabudowy kontenerowe;j.

) Zatadunek, transport do miejsca montazu (plaza w Gdansku Brzeznie pomigdzy wejsciem
nr 54 1 nr 55), roztadunek oraz montaz (wraz z podiaczeniem instalacji elektrycznych i
wod.-kan. do wskazanych punktow przytaczeniowych) zabudowy kontenerowe;.
Czynnosci nalezy rozpoczac nie wezesniej niz 15.04.2022 roku i zakonczy¢ nie pdzniej
niz 14.05.2022 roku. Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu zmontowanej zabudowy
kontenerowe;j.

3) Etap 111 (od 16.09.2022r. do 30.09.2022r.) obejmuje: demontaz, zatadunek, transport oraz
roztadunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej sktadowania, okreslonego przez
Wykonawce. Protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu
w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

4) Etap IV (od 01.10.2022r. do 14.05.2023r.)

a) Oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozja zabudowy kontenerowej w terminie do
30.10.2022 roku.

b) Przechowanie zabudowy kontenerowe;j.

C) Zatadunek, transport do miejsca montazu (plaza w Gdansku BrzeZnie pomi¢dzy wejsciem
nr 54 1 nr 55), roztadunek oraz montaz (wraz z podiaczeniem instalacji elektrycznych 1
wod.-kan. do wskazanych punktow przytaczeniowych) zabudowy kontenerowe;.
Czynnosci nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz 15.04.2023 roku i zakonczy¢ nie pdzniej
niz 14.05.2023 roku. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu zmontowanej zabudowy
kontenerowej.

2. W terminach:
1) od 15.05.2022r. do 15.09.2022r.,
2) od 15.05.2023r. 15.09.2023r.,

zmontowana zabudowa kontenerowa bedzie we wtadaniu Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wszelkich wad montazu, w szczegolnosci
elementow konstrukcyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkow uzytkowania
zmontowanej zabudowy kontenerowe;j.

3. Terminy realizacji poszczegdlnych swiadczen, z wyjatkiem $§wiadczen okreslonych w ust. 2,
maja charakter informacyjny.

§4
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1.  Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta, realizuje przedmiot umowy wylacznie przy
wykorzystaniu wlasnych zasobéw organizacyjnych, technicznych i ludzkich

lub

1.  Wykonawca, zgodnie ze ztozong oferta, realizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu
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w latach 2021-2023.

wlasnych zasobdw organizacyjnych, technicznych i1 ludzkich oraz zasobow nastgpujacych

podwykonawcow:

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 1, jak rowniez w przypadku
realizowania niniejszej umowy przy wykorzystaniu zasobow podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow nieznanych w chwili jej zawierania, zastosowanie bedg miaty postanowienia
zawarte w zataczniku nr 2 do umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki zwigzane z powierzeniem podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy realizacji robot objetych zakresem niniejszej umowys, tj.
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za
swoje wlasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez podwykonawce (podwykonawcow),
z ktérymi Wykonawca nie zawarl waznych umow, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dokonania odbioru robot, o ktorym mowa w § 9
ust. 1.

§5

[Obowiazki Stron umowy]

Strony umowy s3 zobowiazane do wzajemnej wspotpracy na rzecz osiagnigcia celu, dla ktorego
niniejsza umowa jest realizowana.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) Protokolarne przekazanie Dokumentacji Technicznej, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy zmontowanej zabudowy kontenerowej w miejscu
aktualnego posadowienia, tj. plaza w Gdansku Brzeznie pomiedzy wejsciem nr 54 i nr 55.

3) Zgtoszenie robot do Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego.

4) Wyrownanie terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa oraz
protokolarne przekazanie terenu plazy (wyréwnanego) przygotowanego do montazu
zabudowy kontenerowej.

5) Wskazanie lokalizacji montazu zabudowy kontenerowej i protokolarne przekazanie
Wykonawcy terenu, na ktérym bedzie montowana zabudowa kontenerowa, ktore nastapi
odpowiednio w terminie do trzech dni roboczych od daty:

a) doreczenia pisma Wykonawcy zawierajacego zadanie jego przekazania, albo
b) dorgczenia pisma Zamawiajacego zawierajagcego wezwanie do jego przejecia.

6) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad montazem zabudowy kontenerowe;j.

7) Wyznaczenie terminu odbioru konicowego po zgltoszeniu gotowosci do odbioru
zmontowanej zabudowy kontenerowej.

8) Przystapienie do odbioru wykonanych robdt na zasadach okreslonych w § 9 umowy
9) Odbiodr prawidlowo wykonanych robot.

10) Terminowa zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych umowsa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Realizowanie niniejszej umowy z nalezytg starannos$cig w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego i1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia, ktory stanowi zat. nr 1 do umowy,
oraz Dokumentacja, ktéra stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.

2) Zapewnienie, na wilasne ryzyko i na wtasny rachunek, wiasciwych i w odpowiedniej iloéci
Zasobow:

a) osobowych,
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b) technicznych,

C) materialowych,

niezbednych do odpowiedniej realizacji przedmiotu umowy.
3) Uzyskanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt:

a) warunkow poruszania sie pojazdow po plazy i po wejéciach na plaze (Urzad Morski
w Gdyni),

b) identyfikatory uprawniajace do wjazdu na teren pasa nadmorskiego (Gdanski Zarzad Drog
I Zieleni).
4) Realizacja umowy wylgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, tj.
kwalifikacje co najmnie;j takie, ktore byly wymagane w postgpowaniu, ktérego
rozstrzygnigcie doprowadzito do zawarcia niniejszej umowy.

5) Dostarczenie Zamawiajagcemu oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkoéw
Kierownika budowy, przed przekazaniem Wykonawcy terenu, na ktorym odbedzie si¢
montaz zabudowy konteneroweyj.

6) Protokolarne przekazywanie Zamawiajgcemu:
a) zmontowanej zabudowy kontenerowej, po kazdym montazu w 2022 i 2023 roku,

b) terenu plazy po demontazu zabudowy kontenerowej, po kazdym demontazu w 2021 i 2022
roku,

c) wykonanych rob6t oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozjg zdemontowanej zabudowy
kontenerowej, po kazdym oczyszczeniu i zabezpieczeniu przez korozja zabudowy
kontenerowej w 2021 i 2022 roku.

7) Niezwloczne przystapieniu do usuni¢cia wad montazowych, o ktorych mowa w § 3 ust. 2,
lecz nie pdzniej niz 24 godziny od chwili ich zgloszenia.

8) Ponoszenie odpowiedzialnosci za ryzyko uszkodzenia lub utraty zabudowy kontenerowej
w terminach:

a) od 16.09.2021 roku do 14.05.2022 roku,
b) od 16.09.2022 roku do 14.05.2023 roku.

9) Odbidr terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa, zgodnie z
§ 5 ust. 2 pkt. 4 umowy.

10) Zabezpieczenie terenu montazu i demontazu zabudowy kontenerowej zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

11) Zapewnienie obstugi geodezyjnej.
12) Zorganizowanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt zaplecza budowy (terenu, na ktorym
odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowej), w szczegolnosci:
a) wykonanie, dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy wymaganych
przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, wygrodzenie terenu
prowadzonych robét,

b) zorganizowanie i zapewnienie niezb¢dnych pomieszczen i urzadzen zaplecza
budowy na okres konieczny do prowadzenia robdét,

c) zapewnienie odpowiednich warunkow BHP i p.poz. zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

d) zapewnienie utrzymania czystosci i nalezytego stanu porzadkowego na terenie
budowy oraz przestrzegania zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a takze
unieszkodliwiania odpadow,

[Opracowal: Piotr Ruta] strona 4/19



znak sprawy: Wzér Umowy zat. nr 5
ZP1/272/14/2021 Kompleksowa obstuga infrastruktury ,,Stadionu Letniego” Gdanskiego Osrodka Sportu do SWZ

[Opracowal: Piotr Ruta]

w latach 2021-2023.

e) zabezpieczenie terenu budowy przed ewentualng szkodg spowodowang dziataniem
0sob trzecich oraz utrzymanie go w tym stanie w okresie obowigzywania umowy.

13) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej terenu sgsiadujacego z terenem, na ktorym
odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowe;.

14) W przypadku powstania, na skutek transportu zabudowy kontenerowej, zniszczen
w istniejacych uktadach drog lokalnych, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia
wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

15) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za zdemontowang zabudowe kontenerowg wraz
materiatami wielokrotnego uzytku do montazu zabudowy, od dnia ich odbioru przez
Wykonawce do odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej przez Zamawiajgcego.

16) Przekazanie, po demontazu zabudowy kontenerowej, uporzadkowanego terenu W stanie
zgodnym z jego znaczeniem.

17) Posiadanie, przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy, oraz jej przedtozenie
Zamawiajacemu aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng
minimum 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy ztotych 00/100).

18) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o zmianie statusu ,,czynnego podatnika
podatku VAT”.

19) Przechowywanie zdemontowanej zabudowy kontenerowej na warunkach okreslonych w
ZYOZONE] OFCTCIC, 1. +. vttt ittt e e et e e

§6

[Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy|

Koordynacje biezacych uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajacego prowadzi Koordynator: ...............ccoeiiiiiiiiiinnini. lub zastepujaca go osoba.

Nadzér, kontrolg techniczng robot ze strony Zamawiajacego bedzie prowadzic¢ inspektor
nadzoru inwestorskiego — Pan/Pani ....................c.oeeeennnn. Jtel o ,
e-mail: ... , zwany w dalszej czg¢sci umowy Inspektorem Nadzoru, ktory
dziata w granicach umocowania okreslonego w Prawie budowlanym.

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy, dzialajacym w jego imieniu i na jego rzecz, petniagcym funkcje
Kierownika Budowy, zobowigzanym do uczestnictwa we wprowadzeniu na budowe, w odbiorze
koncowym robot oraz do ztozenia o$wiadczenia o tresci okreslonej w zatgczniku nr 3 do umowy
jest: Pan/Pani ................ Jtelo oo, se-mail: L

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 4, po uprzednim zgloszeniu
tego faktu Zamawiajacemu, z tym zastrzezeniem, ze osoba ta musi posiada¢ kwalifikacje
zgodne z warunkiem okreslonym w § 5 ust. 3 pkt. 4.

§7
[Wartosé¢ umowy, wynagrodzenie]
Wartos$¢ swiadczenia Wykonawcy okreslonego umowa, wskazana przez Wykonawce w ztozonej

ofercie, tacznie z podatkiem VAT: ....... zh, (stownie:.................... ztotych 00/100).
Wartos$¢ swiadczenia uwzglednia podatek VAT wg stawki: 23 %.

Strony ustality, ze Wykonawca, za realizacj¢ przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie
maksymalne w kwocie okre$lonej w ust. 1. W razie watpliwos$ci poczytuje si¢, iz w kwocie
wynagrodzenia maksymalnego Wykonawca podjat si¢ wykonania przedmiotu umowy w zakresie
w niej okreslonym. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
Czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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3.  Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ kwote wynagrodzenia maksymalnego o warto$¢ robot
niewykonanych.

4.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1:

1) stanowi warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego, ktore ekwiwalentnie odpowiada
zobowigzaniu Wykonawcy za §wiadczenie okreslone zakresem rzeczowym i standardem
wykonania okreslonym w umowie,

2) zawiera wszystkie niezbe¢dnie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wprost lub
posrednio okres$lone niniejsza umowa, w tym zawiera mi¢dzy innymi normalne ryzyko
zwigzane z okoliczno$ciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnosci.

5. Wynagrodzenie maksymalne jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i ustug.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.
§8
[Zasady rozliczen i platnosci]

1.  Rozliczenie finansowe przeprowadza si¢ w na podstawie faktur VAT, wystawionych po
sporzadzeniu protokotéw przekazania, odpowiednio:

a) w 2021 roku — uporzadkowanego terenu, po demontazu zabudowy kontenerowej, w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem,

b) w 2022 roku — zmontowanej zabudowy kontenerowej,

c) w 2022 roku - uporzadkowanego terenu, po demontazu zabudowy kontenerowej, w stanie
zgodnym z jego przeznaczeniem,

d) w 2023 roku — zmontowanej zabudowy kontenerowej,

zgodnie z Kalkulacjg Ceny Oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.
Podatek od towarow 1 ustug bedzie naliczony wedtug stawki obowiazujacej na dzien
wystawienia faktury, zgodnie z obowiazujacymi przepisami W tym zakresie.

2. Wykonawca zobowigzany jest, po sporzadzeniu protokotdw, o ktérych mowa w ust. 1,
do niezwlocznego ztozenia faktury VAT w siedzibie Zamawiajacego:
Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT wedtug nastepujacego wzorca:

Nabywca: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP 583-00-11-969
Ptatnik: Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk.

4.  Zaptata regulowana jest przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidtowe;j
faktury VAT. Wraz z pierwszg fakturg VAT Wykonawca sktada o§wiadczenie o aktualnym
statusie podatnika podatku VAT, zgodnie z wzorem okreslonym zatgcznikiem nr 6 do umowy.

5. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany, gdy Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na
konto Wykonawcy, wskazane w prawidtowej fakturze VAT w terminie okre$§lonym w ust. 4.

6. W przypadku zwtoki w platnosciach Wykonawca moze zada¢ zaptaty odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwloki.

7.  Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytulu szkéd 1 kar umownych.

8. W przypadku, gdy w realizacji umowy beda uczestniczy¢ podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy - wynagrodzenie za drugg i nastepng czes$¢ (etap) naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie mu wyptacona po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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[Opracowal: Piotr Ruta]

Wykonawca moze przestac e-fakture:

w latach 2021-2023.

1) za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, nazwa skrzynki:
Gdanski Osrodek Sportu, numer PEPPOL: 583 001 05 79, lub

2) na adres e-mail: faktury@sportgdansk.pl.

§9
[Odbior wykonanych robot]

Strony ustalajg, ze zmontowana zabudowa kontenerowa zostanie odebrana odbiorem koncowym,
po montazu w 2022 i 2023 roku.

W ramach koncowego odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej, Strony umowy
zobowigzane s3 do:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego zmontowanej
zabudowy kontenerowej na pismie, ktore sktada w siedzibie Zamawiajacego W Sekretariacie
(I pigtro) Gdanskiego Osrodka Sportu, 80-221 Gdansk, ul. Traugutta 29, wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowosci wykonania jej montazu, W szczego6lnosci:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy o tresci okreslonej w zataczniku nr 3 do umowy,

b) protokoty z pomiarow instalacji elektrycznej; izolacji, uziemien - uziemien odgromowych
z o$wiadczeniem o cigglosci przewodoéw w tym przewodow wyréwnawczych.
Protokoty musza by¢ podpisane przez osoby posiadajace uprawnienia do prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji i jedna w zakresie dozoru.

2) Zamawiajacy wyznacza date i godzing przystapienia do odbioru koncowego niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce.

3) Z czynnosci odbioru zmontowanej zabudowy kontenerowej spisany zostanie protokot odbioru
zawierajacy wszelkie ustalenia zwigzane z ewentualnymi wadami i terminem ich usunigcia.

4) Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sg nieistotne i nadajg si¢ do usunigcia oraz nie uniemozliwiajg uzytkowania
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo dokona¢ odbioru 1 wyznaczy¢ termin na usuni¢cie stwierdzonych wad.

W przypadku opdznienia usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
zada¢ kary umownej na zasadach okre$lonych w § 10 ust. 1 pkt. 3.

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3.

c) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystania z
zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze W
terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wad odstapi¢ od umowy bez wynagrodzenia dla
Wykonawcy lub zgda¢ wykonania montazu zabudowy kontenerowej po raz drugi
wylacznie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

d) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, ale uniemozliwiajg korzystanie z

zmontowanej zabudowy kontenerowej zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

zakonczy¢ protokot odbioru odrzuceniem oraz wyznaczy¢ Wykonawcy uzasadniony

termin na usuniecie stwierdzonych wad. Postanowienia § 9 ust. 2 Umowy stosuje si¢
odpowiednio. W przypadku op6znienia w usunigciu wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad lub do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na wytaczne ryzyko i koszt Wykonawcy.
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5) Po dokonaniu odbioru koncowego zmontowanej zabudowy kontenerowej Wykonawca
przekaze teren, na ktorym byla zmontowana, W sposob zgodny z postanowieniem § 5 ust. 3
pkt. 16 Umowy.

6) W przypadku, gdy Strona Wykonawcy nie be¢dzie reprezentowana przez Kierownika
Budowy lub inng osob¢ upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w odbiorze
koncowym zmontowanej zabudowy kontenerowej, do czynno$ci odbiorowych nie dojdzie
z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca zobowigzany bedzie ponownie zgtosi¢
przedmiot umowy do odbioru w sposob okreslony w ust. 2 pkt. 1.

3. W przypadku odbioru ostatecznego zmontowanej zabudowy kontenerowej przed wrzesnia 2023
roku:

1) W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w odbiorze ostatecznym
zmontowanej zabudowy kontenerowej, Strony dokonajg czynnosci protokolarnego odbioru
ostatecznego, a w przypadku stwierdzenia wad ustalg technicznie uzasadniony termin
na ich usunigcie.

2) W przypadku, gdy strona Wykonawcy nie przystgpi do czynno$ci odbioru ostatecznego
zmontowanej zabudowy kontenerowej, Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego
dokonania sprawdzenia przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich usunigcia wyznaczajac technicznie uzasadniony
termin na ich usuniecie.

3) W przypadku:

a) opdznienia usunig¢cia wad dtuzszego niz 5 dni w stosunku do terminu ustalonego przez
Strony, o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2 powyzej, lub

b) nie przystapienia Wykonawcy do usuni¢cia wad w terminie 2 dni od daty przekazania
wezwania do ich usunigcia,

- Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia, wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
innemu podmiotowi. Dodatkowo Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2.

§ 10
[Kary umowne]

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowa przekazanie zmontowanej zabudowy kontenerowej — w wysokosci 1,0 %
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych podczas odbioru zmontowanej zabudowy,
o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3 - w wysokosci 0,1 % kwoty okre$lonej w § 7 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

3) za nieterminowe przejecie terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa,
umowy na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. b — w wysokosci
1,0 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

4) za wykonywanie przedmiotu umowy przez podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart
umowe bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 1% kwoty okre§lonej w § 7 ust. 1,
za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za nie terminowe przekazanie uporzadkowanego terenu, na ktorym byta montowana
zabudowa kontenerowa, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 16 - w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej w
§ 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % kwoty
okreslonej w § 7 ust. 1 oraz naprawi wszelkie ewentualne szkody wynikte z nie wykonania
przedmiotu umowy.
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2. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych ze wszystkich tytulow. Maksymalna taczna kwota kar umownych z
przyczyn innych niz odstgpienie od umowy moze wynie$¢ 30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe przekazanie terenu, na ktorym bedzie montowana zabudowa kontenerowa,
na wezwanie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. a — w wysokosci 1,0 %
kwoty okre§lonej w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2) za odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokos$ci 20 %
kwoty okre§lonej w § 7 ust. 1 z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w § 11 ust. 1, w ktorych
kara umowna nie przystuguje.

4.  Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci
poniesionej szkody.

§ 11
[Odstapienie od umowy|

1.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) W przypadku spetnienia przestanek okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

2) Gdy Wykonawca nie przejat terenu, na ktorym odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowe;j,
W okolicznosciach o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5 lit. b) umowy, Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢ w terminie 5 dni od dnia uptywu 3 dni zwtoki w jego przejeciu.
2. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia
przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.
3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1 Zamawiajacy:

1) dokonuje odbioru robot oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia, wylacznie w przypadku ich
wykonania zgodnie z umowa,

2) dokonuje niezwlocznie przejgcia terenu, na ktorym jest montowana zabudowa kontenerowa.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni, od przekazania
terenu, na ktorym odbedzie si¢ montaz zabudowy kontenerowej, wylacznie w przypadku, gdy
Wykonawca nie przystapit do wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy.

5. Odstgpienic Wykonawcy od umowy, o ktorym mowa w ust. 4, dochodzi do skutku wytgcznie
w przypadku zaptaty odstgpnego w kwocie stanowigcej rdwnowartos¢ 20 % kwoty okreslone;j
w § 7 ust. 1.

6.  Odstapienie od umowy dla swej skutecznosci wymaga ztozenia w formie pisemne;j.
§ 12

[Rozwiazanie umowy]

1.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy, w czesci, ktora na dzien
rozwigzania umowy nie zostala zrealizowana, w przypadku, odpowiednio:

1) powzigcia wiadomosci o wydaniu nakazu zajgcia wierzytelnosci z tytutu wykonania
niniejszej umowy - w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe rozwigzania umowy,

2) zajgcia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe rozwigzania umowy,

3) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu zmontowanej zabudowy kontenerowej przekraczajacej
10 dni - w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych
podstawe rozwigzania umowy,
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4) trzykrotnego naliczenia kary umownej z jakichkolwiek tytutéw - w terminie 30 dni od dnia
naliczenia trzeciej lub kolejnej kary umownej.

2.  Rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi
podstawy dochodzenia przez Wykonawceg jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1
Zamawiajacy dokonuje:

1) odbioru robdt oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia, wytacznie w przypadku ich wykonania
zgodnie z umowa,

2) niezwlocznego przejecia terenu, na ktérym jest montowana zabudowa kontenerowa.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo do rozwigzania umowy, w cz¢sci, ktora na dzien rozwigzania
umowy nie zostata zrealizowana, w terminie 7 dni od dnia uptywu 30 dni zwloki w zaptacie
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia.

5. W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzien
rozwigzania umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym miedzy stronami,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych rob6t nieobjgtych niniejsza umowa,
4) wezwania Zamawiajacego do odbioru wykonanych robot w toku i rob6t zabezpieczajacych.

6. W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy dokonuje:

1) odbioru robdt oraz zaptaty naleznego wynagrodzenia, wytacznie w przypadku ich wykonania
zgodnie z umowa,

2) niezwlocznego przejgcia terenu, na ktorym jest montowana zabudowa kontenerowa.
7. Rozwigzanie umowy dla swej skutecznosci wymaga ztozenia w formie pisemne;.
§ 13

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
(ZNWU) W WysoKOSCI: ...oevvreveeeiieenee. ztwformie ...
(5% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust 1 Umowy po zaokrqgleniu do petnych dziesigtek ztotych)

2.  Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w terminie do 30 dni od daty zakonczenia
obowigzywania umowy i uznania, ze przedmiot umowy zostat nalezycie wykonany, tj. do dnia
15.10.2023 roku, zastrzezeniem ust. 3.

3. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie pozniej niz 15 wrzesnia 2023 roku, Strony
dokonaja protokolarnego odbioru ostatecznego zmontowanej zabudowy kontenerowej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
dokona przegladu zmontowanej zabudowy kontenerowej i w przypadku stwierdzenia wad
wezwie Wykonawce do ich usunigcia, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Umowy.

5.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potragcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen
z tytuhlu szkod 1 kar umownych.

6. W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady.
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_,_§ ,,1 \

[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentéw:

1) Umowa.
2) Dokumentacja Techniczna.
§15

[Forma zmian i uzupelnien umowy]

Wszelkie prawnie dopuszczalne zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Przestanki zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania, okreslone zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych,
okre$lono w zataczniku nr 4 do umowy.

§ 16
[Sposob komunikowania si¢ Stron]

Wszelkie dokumenty, o§wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy beda przekazywane
w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) badz wysytane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru lub w formie dokumentowe;j (droga
elektroniczng) na podane przez Strony nastepujace adresy:
1) Dla Zamawiajacego:

Gdanski Osrodek Sportu

ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk

e-mail: biuro@sportgdansk.pl
2) Dla Wykonawcy:

Sposoby doreczenia, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, sa skuteczne, jezeli dokumenty,
oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody 1 zatwierdzenia zostaty doreczone
na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyze;.

Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego, pod rygorem uznania za dorgczong przesytki (listu)
lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy okreslone w § 16
ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajacemu adres Wykonawcy.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 3 przesytke (list) lub informacje
dostarczong lub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazang droga
elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 16 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany
adres Wykonawcy uwaza si¢ za skutecznie dor¢czong.

§17
[Przetwarzanie danych osobowych]

Zamawiajacy oswiadcza co nastepuje:

1.

[Opracowal: Piotr Ruta]

Zamawiajacy, tj. Gmina Miasta Gdanska — Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221
Gdansk, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oaz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (,,0g6lne rozporzadzenie o ochronie danych”)
w zakresie w jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej
Umowy.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: rodo@sportgdansk.pl
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3. Dane osobowe pozyskane w zwiagzku z zawarciem i realizacja niniejszej Umowy, beda
przetwarzane przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wytacznie w celu wykonania tej
Umowy, realizacji obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawarta Umowg oraz w
celu realizacji obowiazkoéw wynikajacych z przepisow prawa.

4,  Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢
(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiazkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
(w zakresie realizacji obowigzkéw 1 praw wigzacych si¢ z zawarta Umowa lecz nie stanowigcych
bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

5. Odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawa prawng
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych);

b) upowaznieni pracownicy Zamawiajacego;

C) inne organy panstwowe lub samorzadowe w ramach wykonywanych przez nie zadan.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane
beda przez administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw przechowywania faktur na
cele podatkowe.

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos$¢ zawarcia tej Umowy.

8. Wykonawca w kazdej chwili ma prawo cofna¢ zgode na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnigcie zgody nie bedzie wptywaé na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na
podstawie Panstwa zgody przed jej wycofaniem.

9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie b¢dzie dochodzi¢ do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. dane osobowe nie beda
przekazywane do panstw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do
organizacji mi¢dzynarodowych.

10. Administrator wskazuje rowniez, ze przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorujacego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18
[Klauzula Salwatoryjna]

1.  Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposob okreslony
W ust. 2.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetlienia umowy w
sposOb oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§ 19

[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

1.  Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane beda rozstrzygane na
drodze sadowej przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych oraz aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie,
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2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
3) przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktow prawnych wydanych na jej
podstawie,

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ,

¢) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

§ 20
[[lo$¢ egzemplarzy umowy]|

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.

§ 21

[Zakaczniki do umowy]
Wykaz zalacznikdw do umowy, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy:
1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

2. Postanowienia umowne, ktore majg zastosowanie w przypadku podzlecania przez wykonawce
czesci zamowienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy lub
przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

3. Formularz o§wiadczenia o wykonaniu robot budowlanych.
4. Zasady wprowadzania zmian do tresci umowy.
5. Dokumentacja Techniczna, ktérg tworza:
1) Instrukcja montazu i demontazu obiektow kontenerowych.
2) Dokumentacja powykonawcza:
a) rys. nr 1 - Instalacja gniazd — rzut parteru,
b) rys. nr 2 — Schemat potaczenia kontenerow.
6. Oswiadczenie o statusie podatnika podatku VAT.
7. Kalkulacja Ceny oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zal. nr 2

Postanowienia umowne, ktére maja zastosowanie w przypadku podzlecania przez
wykonawce cze¢Sci zamowienia podwykonawcy lub przez podwykonawce dalszemu
podwykonawcy lub przez dalszego podwykonawce dalszemu podwykonawcy.

1. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest :
1) do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

2) do przedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) do przedtozenia projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo,

4) do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zmiany zawartej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej wprowadzenia.

2. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowlane, Zamawiajacy
moze:

1) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy, w przypadku, gdy:

a) projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od daty
otrzymania faktury.

2) zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu zmian zawartej umowy,
3) zglosi¢ sprzeciw do zawartej umowy,
4) zglosi¢ sprzeciw do zmiany zawartej umowy,

- w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiednich dokumentow, przy czym niezgloszenie ich w
tym terminie jest rownoznaczne z akceptacja.

3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy lub ustugi, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy lub jej zmiany.

4. Kopig¢ umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt. 1 ppkt. 4) 1 pkt. 2, za zgodnos¢ z
oryginatem po$wiadcza przedktadajacy.

5. Wyptata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest uprzednim przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Termin zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia otrzymania faktury.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 1% kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie z podwykonawca lub dalszym podwykonawcami,
za kazdy stwierdzony przypadek,

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci w wysokosci 1% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci w wysokosci 1%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 dla danego etapu realizacji przedmiotu umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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4) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci
kar¢ umowng w wysokosci 1% kwoty okreslonej § 7 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami majg odpowiednio
zastosowanie postanowienia niniejszej umowy dotyczace umowy 0 podwykonawstwo zawieranej
pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, z tym zastrzezeniem ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.
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zalacznik nr 3

Oswiadczenie

(o wykonaniu robot budowlanych)

JANIZE] POAPISANY: .oeneiiiieiiie ettt et e et e e st eeesateeeseseeesaeeasseeessseeessaeesssseessseeessbbeeabbeeabeeeanbeaens
(imie i nazwisko)

niniejszym o$wiadczam, ze roboty budowlane wykonane w ramach realizacji umowy pn.:

Kompleksowa obsluga infrastruktury ,,Stadionu Letniego”
Gdanskiego Osrodka Sportu w latach 2021-2023.

zostaty wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamoéwienia, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a teren w rejonie prowadzonych prac
zostat uprzatniety, uporzadkowany i doprowadzony do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

(miejscowos$¢, data) (wlasnorgczny podpis)
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zalacznik nr 4

ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN DO TRESCI UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowien
umownych mogg dotyczyc¢:

1. Wydtuzenia lub skrocenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,
zmniejszenia lub zwigkszenia wynagrodzenia, ktore mogg nastapi¢ w nastepujacych
przypadkach:

a) zaistnienia sity wyzszej,

b) zaistnienia okolicznos$ci niezaleznych od Zamawiajacego i od Wykonawcy innych sita
WyZsza, np. zmiana przepisow prawa powodujaca, ze przedmiot umowy lub jego czg¢sé
bylyby z nimi niezgodne, ktére uniemozliwiaja realizacje przedmiotu umowy lub jego
czesci zgodnie z umowa lub uzyskania celu okreslonego umowa,

C) zaistnienie okoliczno$ci zaleznych od Zamawiajacego, ktore skutkuja zmiang terminu
realizacji zamowienia.

2. Wszystkich okoliczno$ci wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), ktore mogg nastgpic
w przypadkach konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia niezb¢dnych zmian w
dokumentacji na podstawie ktorej wykonywany jest przedmiot umowy.

3. Zmiany podmiotu, ktory zostal przewidziany do realizacji czesci umowy (na sytuacji lub
zdolno$ciach podmiotu, na ktorych polegal Wykonawca polegal przy spetnianiu warunkéw
udziatu w postgpowaniu) lub podmiotu sposrod wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zaméwienia w przypadku wykazania na dzien dokonania zmiany, ze:

1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP,

2) warunki okreslone w ogloszeniu o zamoéwieniu i SWZ sg spetnione przy uwzglednieniu
informacji dotyczacych nowego podmiotu.

Uwaga:

Przez site wyzsza nalezy rozumie¢ takie zdarzenie, ktore tacznie spetnia nastepujace kryteria:

1) musi mie¢ charakter zewnetrzny,

2) musi by¢ niemozliwe do przewidzenia (w tym sensie, ze stopien jego pojawienia si¢ jest
malo prawdopodobny w okreslonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriow dla
oceny, czy mozliwe bylo przewidzenie zdarzenia),

3) musi by¢ niemozliwe do zapobiezenia.

Site wyzsza stanowi¢ mogg takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, ogloszony stan
epidemii, anomalie spowodowane dziataniem sit natury np. powodzie, trzgsienia ziemi, itp.

4.  Zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy
nastgpi zmiana, odpowiednio:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
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ktora to zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce,
nastepuje na wniosek Strony umowy. W takiej sytuacji Strona wnioskujaca o zmiang
zobowigzana jest do przedstawienia szczegdtowych 1 wyczerpujacych informacji
dotyczacych:
- wskazania wymiaru/wielko$ci zmian w/w elementu lub elementow, wraz ze wskazaniem
przepiséw prawa, z ktérych wynika zmiana w/w elementu lub elementow,
- wskazanie wymiaru/wielko$ci zmiany kosztéw wykonania zamdwienia spowodowanych
tymi zmianami.

Uzgodniona mi¢dzy Stronami umowy zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odbedzie si¢ aneksem do umowy, a w przypadku jej nieuzgodnienia, kazda ze stron bedzie
uprawniona do rozwigzania umowy z zachowaniem jednomiesi¢cznego okresu wypowiedzenia.
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zal. nr 6

OSWIADCZENIE
(dotyczace statusu podatnika podatku VAT)

Jako nizej podpisany:

(imi¢ 1 nazwisko)

jako osoba upowazniona do reprezentowania:

(nazwa, adres siedziby reprezentowanego podmiotu — mozna przystawic¢ pieczgtke firmowg)
onumerze NIP: ...

onumerze REGON: ...,

oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuj¢ jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT.

Jednoczesnie oswiadczam, ze podmiot ktory reprezentuje nie zawiesit 1 nie zaprzestal wykonywania

dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o
zmianach powyzszego statusu.

(data i podpis)

*niewlasciwe wykresli¢
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