OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa „Stadionu Letniego” Gdańskiego Ośrodka Sportu w latach 2021-2023.

W skład zabudowy kontenerowej wchodzi między innymi:

1)	18 kontenerów (605,5 cm x 243,5 cm) i 5 kontenerów (400,0 cm x 243,5 cm) modułowych 
	wyposażonych w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną,
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2)	materiały wielokrotnego użytku (np. schody zewnętrzne, balustrady, podpory schodów, płyty 
	jomb, śruby, nakrętki, itp.) zgodnie z listą zamieszczoną na końcu Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Obecnie zmontowana zabudowa kontenerowa  „Stadionu Letniego” znajduje się na plaży w Gdańsku Brzeźnie pomiędzy wejściem na plażę nr 54 i nr 55.

Kompleksowa obsługa „Stadionu Letniego” obejmuje:

1)	Etap I (od 15.09.2021r. do 30.09.2021r.)

	Demontaż, załadunek, transport oraz rozładunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej 
	składowania, określonego przez Wykonawcę. Protokolarne przekazanie  Zamawiającemu 
	uporządkowanego terenu w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

2)	Etap II (od 01.10.2021r. do 14.05.2022r.)

	a)	oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją zabudowy kontenerowej w terminie do 30.10.2021 
		roku,
	b)	przechowanie zabudowy kontenerowej,
	c)	załadunek, transport do miejsca montażu (plaża w Gdańsku Brzeźnie pomiędzy wejściem nr 54
		i nr 55), rozładunek oraz montaż (wraz z podłączeniem instalacji elektrycznych i wod.-kan. do 
		wskazanych punktów przyłączeniowych) zabudowy kontenerowej (czynności należy rozpocząć 
		od 15.04.2022 roku). Protokolarne przekazanie Zamawiającemu zmontowanej zabudowy 
		kontenerowej.

3) 	Etap III (od 16.09.2022r. do 30.09.2022r.)

	Demontaż, załadunek, transport oraz rozładunek zabudowy kontenerowej w miejscu jej 
	składowania, określonego przez Wykonawcę. Protokolarne przekazanie  Zamawiającemu 
	uporządkowanego terenu w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem.

4) Etap IV (od 01.10.2022r. do 14.05.2023r.)

	a)	oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją zabudowy kontenerowej w terminie do 30.10.2022 
		roku,
	b)	przechowanie zabudowy kontenerowej,
	c)	załadunek, transport do miejsca montażu (plaża w Gdańsku Brzeźnie pomiędzy wejściem nr 54
		i nr 55), rozładunek oraz montaż (wraz z podłączeniem instalacji elektrycznych i wod.-kan. do 
		wskazanych punktów przyłączeniowych) zabudowy kontenerowej (czynności należy rozpocząć 
		od 15.04.2023 roku) Protokolarne przekazanie Zamawiającemu zmontowanej zabudowy 
		kontenerowej

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania wszelkich wad montażu zabudowy kontenerowej, w szczególności elementów konstrukcyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania zmontowanej zabudowy kontenerowej, w terminach:

1)	od 15.05.2022r. do 15.09.2022r.,

2) od 15.05.2023r. 15.09.2023r.,

kiedy zmontowana zabudowa kontenerowa będzie we władaniu Zamawiającego.





Obowiązki Wykonawcy i warunki prowadzenia robót:

1.	Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w Instrukcji montażu 
	zabudowy kontenerowej.
2.	Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie 
	przeznaczonym pod realizację zadania.
3.	Koszty urządzenia zaplecza budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w 
	wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.	Ewentualne odpady budowlane, gruz należy wywieźć na legalne wysypisko. Koszt wywozu wraz
	z utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
5.	Wykonawca zobowiązany jest do:
	a)	Obsługi budowy prowadzić sprzętem o nośności nieprzekraczającej 10 ton.
	b)	Uzgadniania z Urzędem Morskich w Gdyni, warunków poruszania się pojazdów po plaży i po 
		wejściach na plażę,
	c)	Uzyskania własnym staraniem identyfikatorów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 
		uprawniających do wjazdu na teren pasa nadmorskiego.
	d)	Używania do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami GZDiZ 
		oraz Urzędu Morskiego, dotyczących rejonu pasa nadmorskiego.
	e)	Przyjąć technologię i organizację do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
		e1)	Bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia.
		e2) 	Bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót.
		e3) 	Ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem przez zastosowanie 
				sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu.
		e4)	Bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
				eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
				dojazdowych w tym rejonie.
		e5)	Przed montażem zabudowy kontenerowej przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów 
				montażowych oraz w przypadku stwierdzenia naturalnego zużycia ww. materiałów, 
				Wykonawca za uzgodnioną z Zamawiającym odpłatnością dokona ich zakupu. Przez 
				naturalne zużycie rozumie się uszkodzenia wynikające z procesu starzenia się materiałów
				a nie powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, montażu, demontażu czy braku 
				odpowiedniej konserwacji. 

Obowiązki Zamawiającego:

1.	Wyrównanie terenu, na którym będzie montowana zabudowa kontenerowa.
2.	Zgłoszenie robót do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3.	Wskazanie lokalizacji montażu zabudowy kontenerowej.
4.	Protokolarne przekazanie wyrównanego placu budowy.
5.	Protokolarny odbiór od Wykonawcy zmontowanej zabudowy kontenerowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów, o czym Wykonawca zostanie poinformowany min. z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji został określony we 
Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 5 do SWZ, w szczególności:

1) Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy,

2) Dokumentacją Techniczną, którą stanowi załącznik nr 5 do Wzoru Umowy, tworzą:

		a)	Instrukcja montażu i demontażu obiektów kontenerowych.

	b)	Dokumentacja powykonawcza:

		b1)	rys. nr 1 - Instalacja gniazd – rzut parteru,

		b2)	rys. nr 2 – Schemat połączenia kontenerów.
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Lista materiałowa wielokrotnego użytku

	Nazwa 
	Wymiary
	Ilość 

	Schody zewnętrzne z podestem i balustradą
	150 x 605,5
	1

	Pergola na konstrukcji stalowej, wypełnienie ze sklejki drewnianej
	370 x 235
	2

	podłoga ze sklejki drewnianej ryflowanej, w kolorze brązowym
	243,5 x 607
	7

	podłoga ze sklejki drewnianej ryflowanej, w kolorze brązowym
	243,5 x 400 cm
	5

	Plandeka transparentna
	607 x 250 cm
	4

	Plandeka transparentna
	243,5 x 250 cm
	7

	Plandeka transparentna
	400 x 250 cm
	1

	Balustrada typ A
	243,5 x 110 cm
	7

	Balustrada typ B
	605,5 x 110 cm
	2

	Balustrada typ C
	400 x 110 cm
	1

	Balustrada typ D
	243,5 x 110 cm
	2

	Okrągła zaślepka wręgi podestu 
	 
	48

	Śruba do pergoli
	M12, dł. 18 cm
	24

	Podkładka do śruby pergoli 
	M12
	48

	Nakrętka do śruby pergoli
	M12
	24

	Ściąga kontenerowa
	 
	51

	Bednarka, uchwyt do bednarki 12szt
	 
	22

	Śruba do bednarki z podkładką
	 
	47

	Śruba z nakrętką do podestu
	M12, dł. 18 cm
	172

	Podkładka do podestu
	M12
	688

	Kielich pod podest i kontener
	 
	60

	Śruba z nakrętką do barierki schodów
	M12, dł. 7 cm
	32

	Podkładka pod śrubę do barierki schodów
	 
	128

	Śruba z nakrętką łącząca schodnie
	M12, dł. 10 cm
	6

	Podkładka pod śrubę łączącą schodnie
	 
	12

	Śruba z nakrętką do podpory schodów
	M12, dł. 7 cm
	48

	Podkładka pod śrubę do podpory schodów
	 
	192

	Uszczelka gumowa między kontenery
	Komplet
	1

	Kabel zasilający  YKY 
	5x16 mm2   
	2 odc.

	Płyty fundamentowe betonowe typ Jomb
	 
	105

	Mostki łączeniowe gniazdo - wtyka
	 
	1

	Podpory do schodów
	2 duże 2 małe
	3
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