Gdanski

Osrodek Sportu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Postepowanie pn.:
.Projekt dokumentacji technicznej na remontu nabrzeza nr XVII przy ulicy Na Stepce w
Gdansku”.

Zamawiajgcy: Gdanski Osrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdansk

1. Dokumentacja dla ww. postepowania powinna by¢ wykonana, sprawdzona i
zaakceptowana pod wzgledem merytorycznym, w tym zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami (w szczegblnosci techniczno-budowlanymi), przez osoby posiadajace
stosowng praktyke zawodowg oraz:

- posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci (branza hydrotechniczna - dla konstrukgji),

- posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenn w odpowiedniej
specjalnosci (branza elektryczna - dla instalacji elektrycznej),

- posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci (branza sanitarna - dla instalacji wodnej),

- posiadajgce uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie
pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (branza
geodezyjna - dla osnowy geodezyjnej).

2. Dokumentacja powinna by¢ kompletna pod wzgledem merytorycznym, w formie
pozwalajgcej na przeprowadzenie na jej podstawie petnego procesu inwestycyjnego
objetego zadaniem, w tym:

- czes¢ opisowa,

- przedmiar,

- kosztorys,

- opis w formie STWIOR,

- rysunki/rzuty/profile,

- dodatkowe opracowania techniczne (wymagane dla rzetelnego wykonania zadania: np.
dokumentacja geologiczno-inzynierska, przeglad podwodny [jesli konieczne],
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- niezbedne zezwolenia, pozwolenia, decyzje, uzgodnienia konieczne do realizacji zadania
(np. pozwolenie na budowe, decyzja Srodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, decyzja
konserwatora zabytkow, zgoda ministerialna [jesli konieczna],

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekty branzowe (przytgcza elektryczne i przytgcza wodne [postumenty] dla nowo
zaprojektowanych pomostéw ptywajgcych,

- opracowanie techniczne z planem rozmieszczenia i zainstalowania osnowy geodezyjnej
do prowadzenia pomiarow pionowych i poziomych przemieszczen konstrukcji nabrzeza
(repery).

3. Gtébwne zatozenia planowanego remontu/modernizacji nabrzeza to poprawa stanu
technicznego (bezpieczenstwa uzytkowania) oraz przywrécenie mozliwosci komercyjnego
korzystania z obiektu poprzez:

- remont istniejgcej konstrukcji hydrotechnicznej (ok. 100 mb),

- pogtebienie akwenu przy nabrzezu oraz w sgsiedztwie nowego pomostu ptywajgcego
(lub pomostéw ptywajacych) na akwenie: Kanat Na Stepce (obszar: wody morskie) tak
aby osiggnac rzedng 2 m (w zatgczeniu mapa batymetryczna z zaznaczonym obszarem
prac),

- zaprojektowanie rozwigzan dotyczacych montazu nowego pomostu ptywajgcego (lub
pomostéw ptywajacych) pozwalajacego na maksymalne wykorzystanie tego
nabrzeza/akwenu do celédw cumowania jednostek ptywajacych (w zatgczeniu
przyktadowe rozmieszczenie dodatkowego pomostu ptywajgcego) wraz z odnogami
cumowniczymi,

- zaprojektowanie rozwigzan dotyczgcych montazu na nowym pomoscie ptywajgcym (lub
pomostéw ptywajacych) postumentédw umozliwiajgcych korzystanie z energii
elektrycznej i wody (przytacza, liczniki),

- likwidacje istniejgcych na skarpie schodow (bieg stopni prostopadle do kanatu Na Stepce)
i zaprojektowanie nowych ciggéw komunikacyjnych wzdtuz nabrzeza (dolny taras,
rownolegle do oczepu), tak aby potgczy¢ wyremontowane nabrzeze z sgsiednim
(wysokim), ktére jest na terenie przystani (bieg stopni rownolegle do oczepu),

- montaz poleréw cumowniczych na wyremontowanym odcinku nabrzeza (przywrécenie
funkcji cumowania),

- montaz osnowy geodezyjnej do pomiaréw pionowych i poziomych przemieszczen
konstrukcji nabrzeza (repery geodezyjne) i przekazanie dokumentacji technicznej dla tej
osnowy,
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- wykonanie pomiaru geodezyjnego dla nowo zamontowanych reperéw (sesja ,0") i
przekazanie wynikow,

- dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw BHP oraz przepiséw porzgdkowych
Kapitanatu Portu w Gdansku, a wiec zaprojektowanie wyposazenia obiektu w
podstawowe Srodki ratunkowe, oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi (o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym konstrukgji),

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni przy koronie nabrzeza,

- montaz trwatego ogrodzenia na koronie nabrzeza.

4. Kompletny projekt dokumentacji (pod wzgledem merytorycznym - umozliwiajgcy

rozpoczecie procesu wyboru wykonawcy remontu) nalezy przygotowac i przekaza¢ w
wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (pendrive).

5. Ostateczny termin wykonania i przekazania petnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej niezbednej do rozpoczecia procedury przetargowej na realizacje ww.
zadania do dnia 11.12.2026 r.

Przed wskazang powyzej datg kohcowg (przed odbiorem kornicowym) nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce uzyskanie wszystkich niezbednych do
rozpoczecia procesu inwestycyjnego pozwolen i decyzji w tym:
- karty informacyjnej przedsiewziecia/decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

- pozwolenia wodnoprawnego,

- zatwierdzenia dokumentacji robdét geologiczno-inzynierskiej,

- zgody Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw [jesli konieczna],

- zgody na realizacje zadania wydanej przez Urzad Morski Gdynia/Kapitanat Gdansk,

- pozwolenia na wznoszenie konstrukcji na obszarach morskich RP,

- pozwolenia na budowe.

6. Inne istotne warunki zamodwienia:

6.1. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy (do wgladu) wszelkie posiadane dokumenty,
projekty, rysunki niezbedne podczas realizacji niniejszego postepowania. Ewentualne
braki w posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji nie s podstawg do
odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zadania i zgdania jakichkolwiek roszczen.

6.2. Wszelkie prawem dopuszczalne zmiany i uzupetnienia dla zakresu niniejszego
zlecenia wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6.3. Odbiory:

» Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym wykonanie robot jest protokdt
odbioru koncowego podpisany przez obie strony postepowania. Dopuszcza sie
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odbiory czeSciowe na podstawie protokotdow sporzgdzonych dla tych zakreséw

prac.

» Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zadania w
odniesieniu do zakresu opisanego w OPZ i umowie.

» W przypadku niewykonania wyznaczonego zakresu zlecenia, zostang wydane
stosowne  zalecenia  wskazujgce zakres prac niezbednych do
wykonania/uzupetnienia i ustalony zostanie nowy termin odbioru koncowego.
Procedura ta moze by¢ powtérzona dwukrotnie bez zobowigzan wynikajgcych z
tytutu kar umownych.

» Podpisany przez obie strony protokét odbioru koncowego jest dokumentem
uprawniajgcym Wykonawce do wystawienia faktury VAT.

Ponizej cze$¢ graficzna opisu przedmiotu zamowienia.
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7. Lokalizacja obiektu
- Gdansk, Na Stepce, czes¢ dziatki nr 15/4, obreb 0099
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- Przyktadowe rozmieszczenie dodatkowego pomostu ptywajgcego oraz wyposazenia
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$3 Wygrodzenie

@ Polery cumownicze

'; MNowe schody terenowe

: Pomost ptywajacy z odnogami cumowniczymi

JS(09.10.2025)
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