OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont $cianki odwodnej klinkierowej stanowiacej element konstrukcji fundamentu
zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku

1. Informacje ogolne

1.1. Nazwa zamowienia

Remont $cianki odwodnej klinkierowej stanowiacej element konstrukcji fundamentu zabytkowego
zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku.

1.2. Zamawiajacy

Gdanski O$rodek Sportu
ul. Traugutta 29A
80-221 Gdansk

1.3. Lokalizacja

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w Gdansku przy ul. Szafarnia, w rejonie Mariny Gdansk,
naprzeciwko Hotelu Gdansk.

Zakres robot dotyczy $cianki odwodnej klinkierowej stanowiacej element konstrukcji fundamentu
zabytkowego zurawika portowego, o dtugosci okoto 3,25 m, zlokalizowanej w rejonie nabrzeza Nowej
Motlawy.

Roboty dotycza nieruchomosci:

e dzialka nr 116/2, obreb 0099 Gdansk — od strony wody,
e dzialka nr 21, obreb 0100 Gdansk — od strony ladu, w pasie drogowym ul. Szafarnia.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdanska, natomiast administratorem obiektu jest
Gdanski Osrodek Sportu.

Dziatka nr 21, obreb 0100, znajduje si¢ w pasie drogowym ul. Szafarnia, pozostajacym w zarzadzie
Gdanskiego Zarzadu Drog. W zwigzku z prowadzeniem robot w pasie drogowym Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz do dopetnienia wymaganych
formalnosci zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.
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1.4. Charakter przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty remontowe i odtworzeniowe dotyczace elementu konstrukcji
fundamentu zabytkowego zurawika, tj. Scianki odwodnej klinkierowej, wraz z remontem oktadziny
cokotlu oraz naprawa i odtworzeniem nawierzchni z kostki kamienne;.

Przedmiotem zamoéwienia nie jest remont calego nabrzeza ani remont catego obiektu
hydrotechnicznego. Zakres robot obejmuje wylacznie elementy konstrukeji fundamentu zabytkowego
zurawika oraz niezbgdne roboty odtworzeniowe w jego bezposrednim sasiedztwie.

Fundament zabytkowego zurawika stanowi przedmiot robdt objetych niniejszym zamowieniem, przy
czym zakres prac koncentruje si¢ na jego $ciance odwodnej klinkierowej oraz elementach bezposrednio
z nig zwiazanych. Nabrzeze Nowej Motlawy stanowi lokalizacje przedmiotu robot i nie jest
przedmiotem niniejszego zamowienia.

1.5. Kody CPV

Gléwny kod CPV:
e 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV:

e 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe.
2. Podstawa realizacji zamowienia
Podstawe realizacji zamowienia stanowig w szczegdlnosci:

1. Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeza Nowej Motlawy o dlugosci ok. 3,25 m,
zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdansku, opracowana przez mgr. inz. Jana Klosowskiego,
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej hydrotechnicznej nr POM/0357/PBH/16, w szczegdlnosci jej rozdzial 7 ,,Zakres prac
remontowych nabrzeza” oraz rysunki nr 2 1 3, tj.:

e Rys.I - Lokalizacja obiektu
e Rys. 2 — Przekroj charakterystyczny nabrzeza — stan istniejacy,



e Rys. 3 — Propozycja rozwigzania remontowego;

2. Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 r., znak:
WIK.7714.6.2024.PW;

3. Decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 13.10.2026 r., znak:
ZN.5142.380.2026.CJ, pozwalajaca na prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow, obejmujacych remont nawierzchni przy cokole oraz Sciany odwodnej fundamentu
zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku, na dziatce nr 21, obrgb 0100.

4. Zgoda Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 11.06.2026 r., znak GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392,
dotyczaca prowadzenia robot w pasie drogowym ul. Szafarnia, wraz z mapa sytuacyjna;

5. projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji Ruchu
wraz z cze$cia graficzng i zestawieniem oznakowania oraz urzadzen BRD;

W ramach niniejszego zamoéwienia nie wystepuje odrebny projekt remontu. Zakres oraz sposob
wykonania robot okreslaja w szczegolnosci ekspertyza techniczna, w tym jej rozdziat 7 ,,Zakres prac
remontowych nabrzeza”, oraz rysunki nr 2 i 3 stanowiace czgs¢ tej dokumentacji. Rys. 1 — Plan
sytuacyjny stuzy do wskazania lokalizacji miejsca wykonywania robot. Dokumenty wskazane powyzej
stanowig integralna czgs$¢ Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i nalezy je rozpatrywac tacznie z niniejszym
OPZ.

3. Zasady realizacji robét

3.1.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z niniejszym Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia oraz dokumentacja stanowigca podstawe realizacji zamowienia, z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa, zasad wiedzy technicznej oraz wymagan
okreslonych w decyzjach, uzgodnieniach i zatwierdzeniach wtasciwych organow.

3.2. Zakres i sposob wykonania robdt nalezy przyjmowac zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w
rozdziale 7 ,,Zakres prac remontowych nabrzeza” ekspertyzy technicznej oraz na rysunkach nr 2 i 3,
z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

3.3. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami stanowiacymi podstawe realizacji
zamdwienia, zastosowanie ma nastgpujgca hierarchia dokumentow:

1. Umowa;

2. Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeza Nowej Mottawy o dtugosci ok. 3,25 m,
zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdansku, w szczegdlnosci jej rozdziat 7 ,,Zakres prac
remontowych nabrzeza” oraz rysunki nr 2 i 3;

3. niniejszy Opis Przedmiotu Zamowienia, w zakresie wymagan dotyczacych przedmiotu
zamdwienia i sposobu jego realizacji;

4. pozostate dokumenty techniczne i formalnoprawne stanowigce podstawe realizacji
zamoOwienia, wymienione w pkt 3.4., w zakresie wtasciwym dla ich przedmiotu.

3.4. Wymagania wynikajgce z decyzji administracyjnych, uzgodnien i zatwierdzen wlasciwych
organdw, w szczegolnosci:

e Decyzji Pomorskiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 r.,
znak: WIK.7714.6.2024.PW;

e Decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 13.10.2026 r., znak:
ZN.5142.380.2026.CJ, dotyczacej pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow, obejmujacych remont nawierzchni przy cokole oraz $ciany
odwodnej fundamentu zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku;

e Zgody Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 11.06.2026 r., znak:
GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392, dotyczacej prowadzenia robot w pasie drogowym ul.
Szafarnia;



e Projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji
Ruchu;

obowiazuja w zakresie wynikajacym z tych dokumentow, niezaleznie od kolejnosci okreslonej w pkt

3.3.

3.5. W przypadku wystapienia rozbieznosci, ktorej nie mozna rozstrzygna¢ na podstawie hierarchii
dokumentow okreslonej w pkt 3.3 lub ktéra moze mie¢ wptyw na zakres, sposob, technologie albo
bezpieczenstwo wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest przed wykonaniem danego
zakresu robot poinformowac o tym Zamawiajacego 1 uzyskac jego stanowisko dotyczace sposobu
dalszego postepowania.

3.6. Zamawiajacy zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji robot przed
ztozeniem oferty, w celu zapoznania si¢ ze stanem istniejacym, warunkami prowadzenia robot,
dostepnoscia terenu, mozliwoscia organizacji transportu i montazu zabytkowego zurawika oraz
uwarunkowaniami mogacymi mie¢ wptyw na sposéb i organizacje¢ realizacji zamowienia.

Wizja lokalna ma charakter fakultatywny i pomocniczy. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku uwzglednienia w ofercie wszystkich warunkdw, kosztow i czynno$ci
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z wymaganiami dotyczacymi materiatlow przewidzianych do
wbudowania, w szczegdlnosci cegly klinkierowej i spoiny, pod katem ich rodzaju, kolorystyki, faktury
oraz zgodno$ci z istniejacym charakterem obiektu. Zapoznanie si¢ z tymi wymaganiami powinno
umozliwi¢c Wykonawcy odpowiednie przygotowanie si¢ do przedstawienia probek materiatow 1 ich
kolorystyki do akceptacji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na etapie realizacji
robot, zgodnie z decyzja z dnia 13.10.2026 r., znak: ZN.5142.380.2026.CJ.

Wizja lokalna nie zastepuje dokumentacji stanowigcej podstawe opisu przedmiotu zamowienia.

4. Stan istniejgcy

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, badan i analiz stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny
elementu konstrukcji fundamentu zabytkowego zurawika, w szczegdlnosci $cianki odwodnej
klinkierowe;j.

Stwierdzono w szczegolnosci:

e przemieszczenie okladziny z cegly klinkierowej o okoto 6—7 cm w kierunku wody, w miejscu
wystepowania poziomego pekniecia;

e odspajanie si¢ cegiel klinkierowych od pierwotnej konstrukcji murowej oraz wystepowanie
kawerny pomiedzy oktadzing a istniejaca konstrukcja;

e korozje istniejacych kotew stalowych oraz niewystarczajace potaczenie oktadziny klinkierowej
z istniejgcg konstrukcjg murows;

e wystgpowanie zapadlisk nawierzchni z kostki kamiennej w bezposrednim sgsiedztwie
fundamentu zurawika;

e mozliwos¢ dalszej degradacji elementu wskutek penetracji wody opadowej oraz oddziatywania
mrozu i soli;

e stan mogacy powodowac zagrozenie bezpieczenstwa osob i mienia, szczegdlnie w okresach
podwyzszonych stanéw wod.

Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, ze istniejagca okladzina z cegly klinkierowej jest w stanie
technicznym uniemozliwiajgcym jej pozostawienie w obecnej formie. W zwigzku z tym przewidziano
jej reczng rozbiorke, wykonanie naprawy i przygotowanie istniejgcej konstrukcji, a nastepnie
odtworzenie okladziny klinkierowej zgodnie z rozwigzaniem remontowym okre§lonym w ekspertyzie
techniczne;j.

5. Cel zamoéowienia

Celem zamoéwienia jest:



)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

usunigcie istniejgcego zagrozenia zwigzanego z nicodpowiednim stanem technicznym elementu
konstrukcji fundamentu zabytkowego zurawika;

przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego $cianki odwodnej klinkierowej, stanowiacej
element konstrukcji fundamentu zabytkowego zurawika;

zapewnienie bezpieczenstwa osob korzystajacych z terenu w bezposrednim sasiedztwie miejsca
prowadzenia robot;

stabilizacja i zabezpieczenie konstrukcji oktadziny cokotu fundamentu Zurawika;

ograniczenie mozliwo$ci dalszej penetracji wody opadowej do konstrukcji i zwigzanej z tym
degradacji materialow;

naprawa 1 odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robdt;

odtworzenie elementow wykonczeniowych fundamentu zurawika z zachowaniem jego
dotychczasowego charakteru i wygladu;

przygotowanie fundamentu do ponownego montazu zabytkowego zurawika

zachowanie waloréw zabytkowych i estetycznych miejsca oraz zastosowanie rozwigzan
materiatowych i wykonawczych odpowiednich dla istniejacej konstrukcji, zgodnych z
wymaganiami 1 warunkami okreslonymi w decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

6. Zakres prac remontowych

6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich robot przygotowawczych i zabezpieczajacych
niezbednych do prawidtowej i bezpiecznej realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci do:

przejecia i odpowiedniego przygotowania terenu robot;

wykonania niezbednego wygrodzenia i zabezpieczenia strefy prowadzenia robdt zgodnie z
projektem czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji
Ruchu;

zabezpieczenia ciggu pieszego oraz zapewnienia bezpieczenstwa osobom postronnym;
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury oraz elementéw znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie miejsca prowadzenia robot;

zabezpieczenia elementow zabytkowych, w tym fundamentu oraz elementéw zurawika;
zabezpieczenia akwenu przed przedostawaniem si¢ do wody gruzu, odpaddéw, materiatow
budowlanych oraz innych zanieczyszczen;

przygotowania miejsca czasowego skltadowania materiatbw 1 odpadow w sposob
niepowodujacy zagrozenia dla osob, mienia ani srodowiska;

wykonania innych zabezpieczen wynikajacych z technologii prowadzonych robot oraz
warunkow okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu.

Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy bezpieczne wykonanie kolejnych
etapow prac oraz z zachowaniem wymagan dotyczacych ochrony istniejgcej infrastruktury i elementow
zabytkowych.

6.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

W ramach robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy wykonac:

reczng, selektywng i prowadzona z nalezyta ostroznoscig rozbidrke istniejacej, uszkodzonej
oktadziny z cegly klinkierowej; szacowana powierzchnia rozbiorki zgodnie z ekspertyza wynosi
okoto 9,75 m?;

odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie cegiel klinkierowych nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania;

ostrozny demontaz poluzowanych plyt granitowych obudowujacych cokét zurawika;



e odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie zdemontowanych plyt granitowych nadajgcych
si¢ do ponownego wykorzystania;

e reczng rozbiorke nawierzchni z kostki granitowej/kamiennej w rejonie styku cokotu z
nawierzchnia; szacowana powierzchnia rozbiodrki zgodnie z ekspertyza wynosi okoto 2 m?;

e odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie kostki kamiennej nadajacej si¢ do ponownego
wbudowania;

e w zakresie niezbednym do wykonania robdt — demontaz elementéw kolidujacych z
prowadzonymi pracami;

e segregowanie, zabezpieczenie i zagospodarowanie materialdéw pochodzacych z rozbiorki
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowigzujacymi przepisami.

Rozbidrke oktadziny klinkierowej nalezy prowadzi¢ recznie i w sposob umozliwiajacy odzyskanie
maksymalnej ilosci cegiet nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, z jednoczesnym ograniczeniem
ryzyka dodatkowego uszkodzenia istniejacej konstrukcji ceglanej znajdujacej sie za okladzing.
Demontaz plyt granitowych oraz rozbiorke nawierzchni z kostki kamiennej nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy odzyskanie materialu w stanie pozwalajgcym na jego ponowne wykorzystanie.
Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
odpowiednio sktadowac i chroni¢ przed zniszczeniem do czasu ich ponownego wbudowania.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zakwalifikowaé odzyskanych materialow, w
szczegolnosci cegly klinkierowej, ptyt granitowych oraz kostki kamiennej, jako odpadow
przeznaczonych do wywiezienia lub unieszkodliwienia, jezeli materiaty te nadaja si¢ do ponownego
wykorzystania.

W  przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty podczas prowadzenia robdot materialow
przewidzianych do ponownego wykorzystania, w szczego6lnosci cegly klinkierowej, ptyt granitowych
lub kostki kamiennej, Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt do ich uzupehlienia lub
odtworzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot. Materiaty uzupetniajace musza
odpowiada¢ materiatom istniejagcym pod wzgledem rodzaju, wymiardw, kolorystyki, faktury, struktury
oraz walorow estetycznych, tak aby po wykonaniu robot elementy nowe i istniejace tworzyly jednolita
catos¢ pod wzgledem technicznym i estetycznym.

6.3. Oczyszczenie i przygotowanie istniejacej konstrukcji

Po wykonaniu rozbiorki oktadziny klinkierowej nalezy:

e odstoni¢ istniejgcg konstrukcje ceglanag;

e usung¢ luzne fragmenty spoin oraz pozostatosci istniejacej oktadziny;

e usung¢ elementy i materiaty, ktore nie zapewniaja odpowiedniego podtoza pod wykonanie
kolejnych warstw;

e oczysci¢ powierzchnig istniejacej konstrukeji;

e wykona¢ mycie cisSnieniowe w zakresie dopuszczalnym dla istniejacej konstrukc;ji;

e pozostawi¢ oczyszczong konstrukcje do odpowiedniego wyschnigcia przed wykonaniem
kolejnych warstw technologicznych.

Sposob oczyszczenia istniejgcej konstrukeji nalezy dostosowac do jej stanu technicznego, tak aby nie
powodowac¢ dodatkowych uszkodzen istniejacego muru.

Zakres obejmuje roéwniez usunigcie materiatu znajdujgcego si¢ w miejscach, w ktdrych stwierdzono
odspojenie istniejagcej okladziny oraz wystgpowanie pustki pomigdzy oktadzing a pierwotng
konstrukcja. Ekspertyza wskazuje na wystepowanie takiej przestrzeni o zmiennej szerokosci od okoto
5do 15 cm.

6.4. Wykonanie warstw naprawczych
Na odpowiednio przygotowanej i oczyszczonej powierzchni istniejgcej konstrukeji nalezy wykonac:

e warstwe gruntujgca/sczepna;
e warstwe wyrdwnawczg z odpowiedniej masy naprawczej PCC;



e niezbg¢dne przygotowanie powierzchni pod wykonanie systemu kotwienia oraz odtworzenie
oktadziny klinkierowe;j.

Zastosowane materialty powinny by¢ przeznaczone do stosowania w istniejacych konstrukcjach
murowych i pozostawac ze sobg kompatybilne.

Materialy wskazane w ekspertyzie jako przykladowe moga zostaé =zastgpione materiatami
rownowaznymi o nie gorszych wlasciwosciach technicznych i1 uzytkowych.

6.5. Wykonanie kotwienia i dodatkowych wzmocnien

Nalezy wykona¢ system potaczenia odtwarzanej okladziny klinkierowej z istniejaca konstrukcja.
W ramach robot nalezy:

e wykona¢ otwory pod kotwy w istniejacej konstrukcji;

e zastosowac kotwy stalowe osadzone w murze w siatce 25 X 25 cm;

e zastosowac kotwy chemiczne osadzane przy uzyciu odpowiedniego materiatu zywicznego;

e zapewni¢ prawidtowe zakotwienie elementow w istniejacej konstrukeji;

e wykona¢ potaczenie odtwarzanej oktadziny z systemem kotwigcym;

e wykona¢ dodatkowe poziome wzmocnienia z zastosowaniem rozwigzan przedstawionych na
rysunku nr 3 i okreslonych w ekspertyzie.

Liczbe oraz rozmieszczenie kotew nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym w
ekspertyzie technicznej, w szczegolnosci na rysunku nr 3 ,,Propozycja rozwigzania remontowego”, z
uwzglednieniem rzeczywistej geometrii odtwarzanej konstrukcji.

6.6. Odtworzenie muru ceglanego z cegiel klinkierowych

Po wykonaniu przygotowania istniejgcej konstrukcji, warstw naprawczych oraz systemu kotwienia
nalezy wykona¢ odtworzenie muru ceglanego z cegly klinkierowe;.

Roboty nalezy wykona¢:
e zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na rysunku nr 3 ,,Propozycja rozwigzania
remontowego’’;

e zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w ekspertyzie techniczne;j;

e zzachowaniem geometrii i charakteru istniejacej konstrukcji,

e zprawidlowym dowigzaniem odtwarzanej oktadziny do wykonanego systemu kotwienia;
e z wykonaniem dodatkowych poziomych wzmocnien;

e zzachowaniem wlasciwego uktadu cegiel oraz geometrii spoin;

e zzastosowaniem cegly klinkierowej odpowiedniej do warunkow istniejacej konstrukc;ji.

Odtworzony mur ceglany powinien odpowiada¢ istniejacemu charakterowi architektonicznemu obiektu.
6.7. Wykonanie spoinowania

Po wykonaniu odtworzenia muru nalezy wykona¢ spoinowanie calej odtworzonej powierzchni.
Spoinowanie nalezy wykonac:

e zgodnie z rozwigzaniem technicznym przyjetym dla odtworzonej oktadziny;

e 7z zastosowaniem materialu kompatybilnego z ceglg klinkierowa i pozostatymi zastosowanymi
materiatami;

e W sposob zapewniajacy trwatos¢ i odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

e zzachowaniem estetyki oraz charakteru istniejacego muru;



e 7z zachowaniem Kkolorystyki, faktury i charakteru istniejgcego muru oraz zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z ekspertyzy technicznej, decyzji WINB oraz obowiazujacych
przepisOw prawa.

6.8. Odtworzenie zasypu i zastosowanie geowlokniny filtracyjnej

W rejonie styku cokotu z nawierzchnig nalezy odtworzy¢ zasyp po wykonaniu robot konstrukcyjnych.
W ramach robot nalezy:

odseparowac zasyp od cokotu i istniejgcej konstrukcji;

zastosowa¢ geowtokning filtracyjna;

wykonac¢ zasyp z odpowiedniego materiatu;

wykona¢ zaggszczenie zasypu w sposob zapewniajacy jego odpowiednig stabilnosc;
wykona¢ roboty w sposdb ograniczajacy mozliwos¢ ponownego powstawania zapadlisk oraz
migracji gruntu wraz z woda opadows.

Rozwiazanie z zastosowaniem geowtokniny filtracyjnej zostato wskazane zarowno w ekspertyzie, jak i
w decyzji WINB.

6.9. Remont i ponowne osadzenie plyt granitowych cokolu

Po wykonaniu rob6t zwiazanych z konstrukcja fundamentu nalezy wykona¢ remont poluzowanych ptyt
granitowych cokotu.
Zakres obejmuje w szczegdlnosci:

e ponowne wykorzystanie zdemontowanych ptyt granitowych nadajacych si¢ do zastosowania;

e oczyszczenie powierzchni;

e sprawdzenie stanu technicznego ptyt oraz podtoza;

e wykonanie podklejenia lub innego sposobu zamocowania zgodnego z ekspertyza techniczng
oraz wymaganiami niniejszego OPZ;
ponowne osadzenie plyt;
e zapewnienie ich stabilnosci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zuzycia plyty granitowej uniemozliwiajacego jej ponowne
wykorzystanie Wykonawca zobowigzany jest przed jej wymiang uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia plyty podczas prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej wymiany na wlasny koszt. Nowa plyta musi odpowiada¢ istniejagcym plytom pod wzgledem
rodzaju kamienia, wymiaréw, kolorystyki, faktury, wykonczenia powierzchni oraz walorow
estetycznych, tak aby po wykonaniu robdt catosé oktadziny cokotu stanowita jednolita kompozycyjnie
i estetycznie catosc.

6.10. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej
Po zakonczeniu robot konstrukcyjnych nalezy odtworzy¢ rozebrang nawierzchnig¢ z kostki kamienne;.

W ramach robot nalezy:
e przygotowac podioze;
wykona¢ wymagane warstwy podbudowys;
zastosowaé rozwiazanie odpowiadajace istniejacej konstrukceji nawierzchni;
odtworzy¢ nawierzchni¢ z zachowaniem istniejgcego materiatu i jego charakteru;
ponownie utozy¢ kostke kamienna;
zachowac istniejacy uktad nawierzchni oraz jej spadki;
wykona¢ prawidtowe spoinowanie;
zapewni¢ rownosc¢ 1 bezpieczenstwo odtworzonej nawierzchni.



W przypadku uszkodzenia lub utraty kostki kamiennej podczas jej demontazu lub prowadzenia robot, a
takze w przypadku stwierdzenia brakow w istniejacej nawierzchni, Wykonawca zobowigzany jest do
uzupelnienia brakujacego materiatu na wtasny koszt. Uzupekniona kostka musi odpowiadac¢ istniejace;j
nawierzchni pod wzgledem rodzaju materialu, wymiarow, kolorystyki, faktury oraz sposobu
wykonczenia. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zgodzie
Prezydenta Miasta Gdanska znak GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392, w szczeg6lnos$ci z zachowaniem
istniejacej technologii, grubosci poszczegdlnych warstw, niwelety, uktadu nawierzchni oraz tozsamosci
materiatu 1 jego koloru, tak aby odtworzona nawierzchnia stanowila jednolita cato$¢ estetyczng i
uzytkowa. Naruszong nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ w zakresie wynikajacym z rzeczywistego zakresu
wykopu i prowadzonych robdt, zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi.

6.11. Zabezpieczenie hydrofobowe

Po zakonczeniu robdot murarskich i wykonaniu spoinowania nalezy wykona¢ zabezpieczenie
hydrofobowe calej odtworzonej powierzchni muru ceglanego.

Zastosowany $rodek powinien:
e by¢ przeznaczony do zabezpieczania murdéw ceglanych;
e ogranicza¢ penetracje wody opadowej;
e zachowywac wymagang paroprzepuszczalno$¢ muru;
e by¢ odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych;
¢ by¢ kompatybilny z zastosowang cegta, zaprawa oraz pozostatymi materiatami
wykorzystanymi do wykonania robot.

6.12. Ponowny montaz zabytkowego zurawika

Po zakonczeniu wszystkich rob6t remontowych dotyczacych fundamentu zurawika, wykonaniu
wymaganych odbioréw robot oraz przygotowaniu cokotu do ponownego zainstalowania zabytkowego
zurawika, Zamawiajacy we wlasnym zakresie zgtosi Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdansku
gotowo$¢ cokotu do ponownego montazu zabytkowego zurawika.

Zabytkowy zurawik stanowi wtasno$¢ Narodowego Muzeum Morskiego w Gdansku. W zwiazku z
powyzszym odbior zurawika z miejsca jego zdeponowania, jego zatadunek, transport, roztadunek oraz
ponowne ustawienie i zamocowanie na wyremontowanym cokole pozostaja poza zakresem niniejszego
zamowienia. Czynno$ci te zostang zorganizowane i wykonane przez Narodowe Muzeum Morskie w
Gdansku, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Po zakonczeniu robot remontowych i przygotowaniu cokotu do ponownego montazu zurawika
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wyremontowanego cokotu
oraz przekaza¢ wymagane dokumenty potwierdzajace prawidtowe wykonanie robot. Przekazanie
cokotu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdansku nastapi na podstawie protokolu przekazania
wyremontowanego cokotu, sporzadzonego z udziatem Zamawiajacego i przedstawiciela Muzeum.

6.13. Zagospodarowanie materialow z rozbidrki, gospodarka odpadami, uporzadkowanie terenu
i odtworzenie stanu pierwotnego

Wykonawca zobowiazany jest do:

e biezacego usuwania odpadoéw powstajacych w trakcie prowadzenia robot;

e segregowania odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

e zabezpieczenia odpadow przed ich przedostaniem si¢ do wody oraz gruntu;

e przekazywania odpadéw do =zagospodarowania lub unieszkodliwienia podmiotom
posiadajacym wymagane uprawnienia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

e prowadzenia wymaganej dokumentacji zwigzanej z gospodarowaniem odpadami;

e ponoszenia odpowiedzialnosci za odpady powstate w zwiazku z realizacjg zamowienia;

e zabezpieczenia elementéw zdemontowanych lub rozebranych, przewidzianych do ponownego
wykorzystania lub ponownego wbudowania;



zagospodarowania lub wywiezienia materiatow z rozbiorki, ktore nie bedg przeznaczone do
ponownego wykorzystania;

oczyszczenia dna akwenu w rejonie prowadzonych robot z materiatdw, elementow
konstrukcyjnych, odpadow lub innych przedmiotow, ktére mogly pozosta¢ na dnie w zwigzku
z realizacja robot;

w przypadku stwierdzenia pozostatosci na dnie akwenu — ich wydobycia, usunigcia oraz
zagospodarowania lub przekazania do utylizacji, na koszt i staraniem Wykonawcy;
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot;

usunigcia tymczasowych zabezpieczen, wygrodzen i zaplecza robdt;

doprowadzenia terenu bezposrednio objetego robotami do nalezytego stanu;

odtworzenia wszystkich elementéw terenu 1 infrastruktury naruszonych w zwiazku z
prowadzeniem robot.

7. Czasowa organizacja ruchu

7.1. Projekt czasowej organizacji ruchu

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i
zaakceptowany przez Referat Organizacji Ruchu, ktory stanowi podstaw¢ do organizacji i
zabezpieczenia terenu robot w zakresie okreslonym w tym projekcie.

Wzér ,,Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu”, stanowiacy zalacznik do
niniejszego OPZ, Wykonawca wykorzysta do dokonania wymaganego zawiadomienia o
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu.

7.2. Obowigzki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiazany jest do:

e wdrozenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z przekazanym przez Zamawiajacego
projektem,

e zapewnienia, dostarczenia i ustawienia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt
wszystkich wymaganych znakéw drogowych, urzadzen BRD oraz elementow
wygrodzenia, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

e utrzymywania oznakowania, urzadzen BRD i wygrodzenia w nalezytym stanie przez
caty okres prowadzenia robot,

e dokonania, przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, wymaganych
zawiadomien i uzgodnien, w tym zlozenia ,,Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w
organizacji ruchu” wedlug wzoru stanowigcego zatacznik do niniejszego OPZ, z
zachowaniem wymaganych terminéw,

e utrzymania ciaglo$ci i bezpieczenstwa ruchu pieszego w zakresie okreslonym w
projekcie czasowej organizacji ruchu,

e usunigcia oznakowania i elementdw zabezpieczenia po zakonczeniu robdt oraz
przywrdcenia stalej organizacji ruchu.

8. Zajecie pasa drogowego

Teren robot znajduje si¢ w pasie drogowym ul. Szafarnia, pozostajgcym w zarzadzie Gdanskiego
Zarzadu Drog.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczegciem robot wymagajacych zajecia pasa drogowego, do
uzyskania od wlasciwego zarzadcy drogi zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1.
2.
3.

przygotowania wymaganych dokumentow;
ztozenia wniosku o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego;
uzyskania zezwolenia przed rozpoczeciem robot wymagajacych zajgcia pasa drogowego;
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przestrzegania warunkéw okre$lonych w zezwoleniu;

prowadzenia robot wylacznie w zakresie, miejscu i terminie okre§lonym w zezwoleniu;
poniesienia wszelkich optat zwigzanych z zajgciem pasa drogowego;

przywrdcenia zajgtego terenu do stanu wymaganego przez wlasciwego zarzadce drogi.
demontazu, na czas prowadzenia robot, stupkow znajdujacych si¢ w obszarze wygrodzonego
ciaggu pieszego, a nastepnie ich ponownego montazu po zakonczeniu robot, zgodnie z uwagami
Komisji ds. Tymczasowych Organizacji Ruchu oraz w sposob zapewniajacy odtworzenie ich
pierwotnego usytuowania i funkcji. Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ stupkdéw, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy lub wymiany na wilasny koszt.

NN R

Wszelkie oplaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz koszty zwigzane z wdrozeniem,
utrzymaniem i demontazem czasowej organizacji ruchu, w tym koszty demontazu i ponownego montazu
wskazanych stupkéw, ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

9. Roboty od strony wody

Roboty dotyczace scianki odwodnej beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie akwenu Nowej
Mottawy.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce sprzgtu ptywajacego lub innych jednostek ptywajacych
do prowadzenia robdt, transportu materialdow albo obstugi miejsca prowadzenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do:

e zapewnienia odpowiedniego sprzetu i jednostek plywajacych, dostosowanych do charakteru
prowadzonych robot;

e zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych robot oraz ruchu jednostek ptywajacych;

e dokonania wymaganych zgloszen i dopelnienia wymaganych formalno$ci zwigzanych z
wykorzystaniem sprzetu lub jednostek ptywajacych;

e uzyskania wymaganych zgod, pozwolen lub uzgodnien, jezeli ich uzyskanie bedzie wymagane;

e wlasciwego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot od strony wody;

e zabezpieczenia akwenu przed zanieczyszczeniem oraz przedostaniem si¢ do wody materiatow,
odpadow i pozostatosci powstatych w trakcie prowadzenia robot.

Nie dopuszcza si¢ przedostawania do akwenu gruzu, zaprawy, cegiet, materialdw naprawczych,
elementow rozbidrkowych ani innych odpadow powstalych w zwigzku z realizacja robot.

W przypadku prowadzenia robot od strony wody Wykonawca zobowigzany jest do organizacji prac w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb, mienia oraz istniejgcej infrastruktury znajdujacej si¢ w
rejonie prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot prowadzonych od strony wody Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kontroli dna akwenu w rejonie prowadzonych robdt oraz uzyskania atestu czystosci dna. Badanie dna
oraz uzyskanie atestu czystosci dna nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, w zakresie majacym zastosowanie do przedmiotu
zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli dna pozostatosci materiatdow, elementow konstrukcyjnych,
odpadow lub innych przedmiotéw zwigzanych z prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowigzany
jest do ich niezwtocznego usunigcia z dna akwenu oraz zagospodarowania lub przekazania do utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na wiasny koszt i wlasnym staraniem.

Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z oczyszczeniem dna Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego przeprowadzenia kontroli dna i uzyskania atestu czystosci dna.

10. Ochrona zabytku

10.1. Z uwagi na zabytkowy charakter zurawika oraz jego fundamentu Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ roboty ze szczegélng ostroznos$cia, z poszanowaniem walorow historycznych i

11



estetycznych obiektu, zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 13 pazdziernika 2026 1., znak: ZN.5142.380.2026.CJ.

10.2. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢:

istniejace ptyty granitowe,

elementy konstrukcyjne fundamentu,

istniejacg nawierzchnig,

elementy zabytkowe,

pozostate elementy infrastruktury znajdujace sie¢ w bezposrednim sasiedztwie miejsca
prowadzenia robot.

10.3. Odtwarzana oktadzina z cegty klinkierowej oraz spoinowanie powinny odpowiada¢ charakterowi
istniejacego rozwigzania, w szczegolnosci w zakresie kolorystyki, faktury, ukladu cegiel oraz
wygladu i kolorystyki spoin.

10.4. Przed przystapieniem do odtwarzania okladziny z cegly klinkierowej i wykonywania spoin
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ probki materialow oraz ich kolorystyke do akceptacji
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub jego przedstawiciela, w ramach
odbioru czgsciowego przewidzianego w decyzji, o ktorej mowa w pkt 10.1.

10.5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i rozwigzan zgodnych z ekspertyza
techniczng, decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
niniejszym OPZ, a takze do przestrzegania warunkéw okre§lonych w decyzji Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

10.6. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja uprzedniej zgody Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

10.7. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego przygotowania i dokonywania wszelkich zgloszen
i zawiadomien oraz zglaszania gotowos$ci do przeprowadzenia odbiorow wymaganych decyzja
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, w szczegolnosci dotyczacych:

e planowanego terminu rozpoczecia robot budowlanych;

e planowanego terminu zakonczenia robot budowlanych;

e odbioru czg¢sciowego obejmujacego przedstawienie do akceptacji probki materiatu i
kolorystyki cegly oktadzinowej oraz spoiny;

¢ odbioru koncowego catosci wykonanych prac z udziatem Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw lub jego przedstawiciela.

10.8. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Zamawiajgcemu kopii dokonanych zgloszen i
zawiadomien oraz informacji o uzgodnionych terminach odbiorow z odpowiednim
wyprzedzeniem, umozliwiajacym Zamawiajacemu realizacje obowiazkéw wynikajacych z decyzji
konserwatorskiej.

10.9. W przypadku ujawnienia podczas robot nieznanych elementéw historycznych lub
konstrukcyjnych, zagrozen albo nowych okolicznosci mogacych mie¢ znaczenie dla dalszego
sposobu prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego oraz zabezpieczy¢ miejsce ich ujawnienia.

10.10. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ ten przedmiot,
zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajacego,
a takze postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10.11. Odbidr koncowy catosci wykonanych prac nalezy przeprowadzi¢ z udziatem Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub jego przedstawiciela, zgodnie z warunkami
wskazanej decyzji.
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11. Materialy i rozwigzania ré6wnowazne

W przypadku wskazania w dokumentacji przyktadowych nazw materialow, produktow lub systemow
nalezy je traktowal jako wskazanie wymaganych parametrow 1 wlasciwosci zastosowanego
rozwigzania, a nie jako obowigzek zastosowania konkretnego produktu.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw rownowaznych, pod warunkiem zachowania wymaganych:

e parametrow technicznych;
trwatosci;
odpornosci na warunki atmosferyczne;
kompatybilno$ci materialowe;;
wlasciwosci uzytkowych;

e parametrow estetycznych.
W przypadku zastosowania systemu naprawczego nalezy zapewni¢ kompatybilno$¢ poszczegdlnych
jego elementow.
Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem materiatu lub systemu rownowaznego przedtozy¢
Zamawiajacemu dokumenty umozliwiajace ocen¢ jego roéwnowazno$ci, w szczegoOlnosci karty
techniczne, deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub inne dokumenty potwierdzajace wymagane
parametry, stosownie do rodzaju materiatu.
W odniesieniu do cegly klinkierowej przeznaczonej do odtworzenia oktadziny oraz materiatu do
wykonania spoinowania Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przedstawi¢ probki materialow
wraz z propozycja ich kolorystyki do akceptacji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji z dnia 13.10.2026 r., znak:
ZN.5142.380.2026.CJ.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wymagania dotyczace akceptacji probek materialow przed
przystapieniem do wykonywania odtworzenia oktadziny klinkierowej i spoinowania. Zastosowanie
materialow w tym zakresie moze nastagpi¢ po uzyskaniu wymaganej akceptacji Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Akceptacja materialow réwnowaznych przez Zamawiajacego nie zastepuje akceptacji wymaganej
decyzja Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji
wymagajg uzyskania zgody PWKZ, jezeli obowiazek taki wynika z warunkéw decyzji
konserwatorskiej.

12. Sprzet

Wykonawca zapewnia caty sprzet niezbedny do prawidlowego wykonania robét.
Dobor sprzetu nalezy dostosowac do:

e ograniczonej powierzchni prowadzenia robot,

e sasiedztwa ciggu pieszego,

e istniejacej infrastruktury,

e sasiedztwa akwenu wodnego,

e zabytkowego charakteru obiektu.

Roboty rozbiorkowe przy istniejacej konstrukeji fundamentu zabytkowego zurawika nalezy prowadzic¢
W sposob ograniczajacy do minimum drgania i ryzyko dodatkowego uszkodzenia istniejgcej konstrukcji.

13. Organizacja i bezpieczenstwo roboét

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo:
e pracownikow Wykonawcy;

0s0b postronnych;

0sob korzystajacych z ciaggu pieszego;

istniejacej infrastruktury;

jednostek ptywajacych znajdujacych si¢ w rejonie prowadzonych robot.
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Pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ wymagane przeszkolenie BHP oraz stosowaé odpowiednie
srodki ochrony indywidualne;j.

14. Kierowanie robotami i wymagania dotyczace personelu

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caty okres realizacji robdt osobe odpowiedzialna
za kierowanie robotami budowlanymi, posiadajaca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i
doswiadczenie wymagane przepisami prawa oraz odpowiednie do zakresu prowadzonych robét.
Robotami objetymi przedmiotem zamdwienia powinien kierowa¢ kierownik robot posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujacych przepiséw, bedacy czlonkiem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Z uwagi na prowadzenie robot przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow
osoba kierujaca robotami budowlanymi musi ponadto spelnia¢ wymagania okreslone w art. 37¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w tym posiada¢
uprawnienia budowlane oraz co najmniej 18-miesi¢czne, udokumentowane doswiadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytkow lub udziat w takich robotach w zakresie wymaganym przez wskazany
przepis.

Kierownik robot begdzie odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot w zakresie
wynikajacym z posiadanych uprawnien, w szczegdlnosci za ich zgodnos¢ z dokumentacja
stanowiaca podstawe realizacji zamowienia, obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz wymaganiami wynikajgcymi z decyzji administracyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat kierownika robot w realizacji zamowienia w
zakresie 1 w sposob zapewniajacy prawidlowe wykonywanie powierzonych mu obowiazkow,
w szczegblnosci podczas prowadzenia robot konstrukcyjnych, rozbiorkowych i
odtworzeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu nastgpujace dane i dokumenty
dotyczace osoby kierujace;j robotami budowlanymi:
a) imig, nazwisko i adres tej osoby;
b) dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych oraz spetnienie
wymagan okreslonych w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w tym
dokumenty potwierdzajagce wymagane doswiadczenie przy robotach prowadzonych przy
zabytkach;

c) oswiadczenie osoby wyznaczonej do pelnienia funkcji kierownika robdt o przyjeciu
obowiazku kierowania robotami budowlanymi — przed rozpoczeciem petnienia tej funkcji, nie
p6zniej niz przed rozpoczgciem robdt budowlanych.

Zmiana osoby petniacej funkcje kierownika robot w trakcie realizacji zaméwienia jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana na jej miejsce bedzie spelniata wszystkie
wymagania okreslone w niniejszym punkcie, w tym dotyczace uprawnien, kwalifikacji i
doswiadczenia. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o
planowanej zmianie oraz przekaza¢ dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7, z wyprzedzeniem
umozliwiajacym Zamawiajgcemu dochowanie terminu okre§lonego w decyzji Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, tj. nie po6zniej niz 14 dni przed zmiang osoby.
Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku nie zaakceptowania przez Konserwatora Zabytkow
osoby skierowanej do realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do
natychmiastowej zmiany takiej osoby na nowa, ktora bedzie spetniata warunek do§wiadczenia
wynikajacy z przepisow i zostanie zaakceptowana przez Konserwatora Zabytkow.

15. Roboty zanikajace

Wykonawca zobowigzany jest zgltasza¢ Zamawiajagcemu roboty zanikajace i ulegajace zakryciu przed
ich zakryciem.
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Odbiorowi podlegaja w szczegdlnosci:
e przygotowanie istniejacej konstrukc;ji,
e wykonane warstwy naprawcze,
e wykonane kotwy,
e system kotwienia,
e wykonane wzmocnienia,
e wykonana geowtoknina,
e wykonane warstwy zasypu,
e wykonane warstwy podbudowy nawierzchni.

Zakrycie robot bez ich wczedniejszego zgloszenia moze skutkowaé koniecznos$cig ich odkrycia w celu
dokonania kontroli.

16. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng obejmujaca co najmnie;j:
1. stan istniejacy przed rozpoczeciem robot,

stan konstrukcji po rozbiorce,

przygotowanie podioza,

wykonanie warstw naprawczych,

wykonanie kotwienia,

wykonanie wzmocnien,

wykonanie odtworzenia oktadziny,

wykonanie zasypu i geowtokniny,

wykonanie podbudowy nawierzchni,

10. odtworzenie nawierzchni,

11. wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego,

12. stan koncowy.

e A

17. Dokumentacja powykonawcza

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza

obejmujaca co najmniej:

opis wykonanych robét,

e dokumentacje fotograficzng,

e wykaz zastosowanych materiatow,

e karty techniczne i dokumenty jako$ciowe zastosowanych materiatow,

e dokumentacj¢ zastosowanego systemu kotwienia,

e dokumentacj¢ zastosowanych materiatow naprawczych,

¢ dokumentacj¢ zastosowanego srodka hydrofobowego,

e protokoly odbiorow robot zanikajacych,

e dokumenty potwierdzajace prawidtowe zagospodarowanie odpadow,

e atest czystosci dna akwenu w rejonie prowadzonych robdt, potwierdzajacy brak
pozostawionych w wodzie materiatow, elementow konstrukcyjnych, odpadéow lub innych
przedmiotow zwigzanych z prowadzonymi robotami.

18. Odbidr robot

Przewiduje si¢:
¢ 0dbidr robot zanikajacych,
e odbidr koncowy,
e odbiér gwarancyjny.
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Odbior koncowy nastgpi po wykonaniu catego zakresu robdt, uporzadkowaniu terenu oraz przekazaniu
kompletnej wymaganej dokumentacji powykonawczej, w tym atestu czystosci dna akwenu.

19. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 36-miesigcznej gwarancji jakosci na wykonany przedmiot
zamoOwienia, obejmujacej wykonane roboty, wbudowane materialy oraz wykonane i odtworzone
elementy objete przedmiotem zamowienia.
Okres gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.
Gwarancja obejmuje w szczego6lnosci:

e wykonane roboty konstrukcyjne i naprawcze;

e odtworzong oktadzine z cegty klinkierowej;

e wykonane spoinowanie;

e wykonany system kotwienia i wzmocnienia;

¢ wykonane warstwy naprawcze;

e wykonane zabezpieczenie hydrofobowe;

e odtworzong nawierzchni¢ z kostki kamienne;j;

e wykonane mocowania i stabilizacje.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich
niecodplatnego usunigcia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, odpowiednim do charakteru i
zakresu ujawnionej wady lub usterki.

20. Termin realizacji

Termin wykonania calego przedmiotu zamoéwienia 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
i obejmuje wykonanie wszystkich robot objetych zamowieniem, przeprowadzenie wymaganych
odbioréw oraz przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminie realizacji czas niezbgdny na:
e dopelnienie wymaganych formalnosci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego;
e wdrozenie czasowej organizacji ruchu;

e wykonanie robdt przygotowawczych i zabezpieczajacych;

e wykonanie robdt rozbidrkowych i demontazowych;

e wykonanie robdt naprawczych i odtworzeniowych;

e wykonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e wykonanie robot wykonczeniowych i hydrofobizacji;

e uporzadkowanie terenu;

e przywrocenie ciggu pieszego do uzytkowania;

e wykonanie odbioru koncowego.

Termin wskazany w Umowie obejmuje wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamdwienia, w tym robdt przygotowawczych i organizacyjnych, oraz wykonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z ich zakonczeniem, uporzagdkowaniem terenu, przygotowaniem i przekazaniem kompletne;j
dokumentacji odbiorowej oraz dokonaniem odbioru koncowego.

21. Wykaz dokumentacji stanowiacej zalaczniki do postepowania

1) Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeza Nowej Motlawy o dlugosci ok. 3,25 m,
zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdansku, oprac. mgr inz. Jan Ktosowski, wrzesien 2024
I., Wraz z:
¢ Rys. 1 —Plan sytuacyjny,
e Rys. 2 — Przekroj charakterystyczny nabrzeza — stan istniejacy,
e Rys. 3 — Propozycja rozwigzania remontowego.
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

Przedmiar robdt dotyczacy remontu $cianki odwodnej klinkierowej stanowigcej element
konstrukcji fundamentu zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku.

Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 1.,
znak: WIK.7714.6.2024.PW.

Decyzja Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 13.10.2026 r., znak:
ZN.5142.380.2026.CJ, dotyczaca pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
obejmujacych remont nawierzchni przy cokole oraz Sciany odwodnej fundamentu zabytkowego
zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku.

Zgoda Gdanskiego Zarzadu Drdég na prowadzenie robdt w pasie drogowym wraz z mapa
sytuacyjna.

Projekt czasowej organizacji ruchu dla rob6t remontowo-budowlanych fundamentu
zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku, wraz z czgécia graficzna, zestawieniem
oznakowania oraz urzgdzen BRD.

Wzér ,,Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu”.

22. Podsumowanie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest remont $cianki odwodnej klinkierowej stanowigcej element konstrukceji
fundamentu zabytkowego zurawika przy ul. Szafarnia w Gdansku, wraz z remontem oktadziny cokotu,
odtworzeniem nawierzchni z kostki kamienne;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym OPZ, ekspertyza techniczng oraz wymaganiami decyzji
administracyjnych i uzgodnien wlasciwych organow, z zachowaniem wymagan dotyczacych ochrony
zabytkow, bezpieczenstwa i prawidlowego odtworzenia terenu.
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