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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą zniszczeń w obrębie ciągu pieszego łączącego 

Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim Portu Gdańskiego, powstałych na skutek sztormu z listopada 

2016 r. 

Zakres napraw obejmuje odcinek na terenie Portu Gdańskiego, od zachodniego końca opaski brzegowej  

z narzutu kamiennego do miejsca zmiany nawierzchni z szutrowej na betonową (dz. nr 142/6). 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gdańskiego Ośrodka Sportu z siedzibą w Gdańsku (80-282) przy ulicy 

Traugutta 29, działającego na rzecz i w imieniu Gminy Miasta Gdańsk. 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące: 

 wykonanie zasypki z gruntu niespoistego w miejscu wypłukanego gruntu, 

 wykonanie ławy fundamentowej w linii istniejących barierek. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i współrzędnymi 

punktów głównych reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  

na własny koszt. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach 

umowy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, poleceniami 

Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały lub roboty 

zostaną zastąpione  innymi, a koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

Fakt przystąpienia do robót obwieści  Wykonawca poprzez pisemne powiadomienie wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczające typu 

ogrodzenie, barierki ochronne, oświetlenie, znaki i sygnały ostrzegawcze, dozór itp., wynikające z przepisów 

BHP lub branżowych, a mające na celu ochronę robót, osób postronnych lub wygodę społeczności 

miejscowej. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  

i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

W przypadku uszkodzenia urządzeń lub obiektów osób trzecich Wykonawca ma obowiązek powiadomienia 

Inspektora Nadzoru lub bezpośrednio Inwestora. 

1.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

1.5.6 Inne wymagania 

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 

ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadań objętych przedmiotowym projektem zastosuje materiały 

gwarantujące właściwą jakość robót wynikającą z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz 

obowiązujących norm i przepisów. 
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2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowych materiałów 

2.2.1 Ława fundamentowa  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania ławy fundamentowej muszą być zgodne z 

odpowiednimi normami oraz ze SST dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie i powinno to być odpowiednio udokumentowane (certyfikaty/deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, atesty, oznakowanie CE itp.). Materiały powinny uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

Beton musi charakteryzować się: 

 klasą betonu C40/50 dostosowaną do klasy ekspozycji XS3,  

 cement klasy CEM I 42,5 R lub CEM I 52,5 R 

 min. zawartością cementu 360 kg/m3,  

 maks. wskaźnikiem w/c=0,45, o zaw. powietrza 4-6%, 

 w przypadku zastosowania domieszek uplastyczniających, należy stosować się do zaleceń 

producenta. 

Zbrojenie konstrukcyjne musi charakteryzować się: 

a. pręty zbrojeniowe żebrowane, spajalne: 

 średnicą d = 12 mm, 

 klasą stali AIII, 

 granicą plastyczności fyk = 400 MPa. 

b. strzemiona z prętów ożebrowanych, spajalnych: 

 średnicą  d =8 mm, 

 klasą stali AI, 

 granicą plastyczności fyk = 240 MPa. 

Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji betonu w okresie nie krótszym niż 7 dni. Czas ten można skrócić  

na podstawie pomiaru temperatury powierzchni betonu i odnosząc się do wytycznych zawartych  

w normie PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”. 

Pielęgnację, w temperaturach otoczenia przekraczających 5°C, należy prowadzić na mokro, zapewniając 

optymalne warunki termiczno-wilgotnościowe w dojrzewającym betonie (dostarczenie odpowiedniej ilości 

wody do przebiegu procesów hydratacji oraz zachowanie odpowiedniego zakresu temperatur dojrzewania) 

poprzez: 

 polewanie powierzchni betonu wodą (unikać szoku termicznego - polewania zimną wodą), 

 układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczeniu ich przed wysychaniem . 

Nie należy wykonywać betonowej ławy fundamentowej w temperaturach otoczenia poniżej  5°C.  
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2.2.2 Warstwa separacyjno-filtracyjna  

Warstwę separacyjno-filtracyjną należy wykonać z: 

 Geowłókniny separacyjno-filtracyjnej o wytrzymałości min 8 kN/m, 

 Umowny wymiar porów 0,12 mm < O90 < 0,20 mm, 

 Minimalna przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej k ≥ 0,06 m/s. 

2.2.3 Zasypka z gruntu niespoistego 

Zasypkę z gruntu niespoistego wykonać z pospółki o parametrach: 

 frakcja: 0-32 mm, 

 wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5, 

 wskaźnik krzywizny uziarnienia CC ≥ 2, 

 maksymalna zawartość frakcji pylastej 3%. 

2.2.4 Płyta żelbetowa 

Płytę żelbetową wykonać z tego samego betonu co ławę fundamentową. Jako szalunek wykorzystać folię 
HDPE. Zbrojenie wykonać w postaci siatki o wymiarach oczek 10 x 10 cm z prętów ożebrowanych, 
spajalnych, d = 8 mm.  

Zbrojenie konstrukcyjne musi charakteryzować się: 

 klasą stali AI, 

 granicą plastyczności fyk = 240 MPa. 

2.2.5 Obrzeża betonowe 

W warstwę gruntu niespoistego należy wbudować  obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z nadzorem inwestorskim. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 samochody do transportu materiałów do 3,5 t; 

 sprzęt ręczny (łopaty, sztychówki). 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne oraz dostosowane do technologii  

i warunków wykonywania robót. 
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4 Transport 

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

Ze względu na brak możliwości wjazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu, wszelkie materiały muszą  zostać 
dowiezione na plac budowy za pomocą lekkich środków transportu (do 3,5 t). 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 

liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  

w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdami do terenu budowy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 

przemieszaniem w czasie ruchu pojazdu. 

4.2 Transport kruszywa, piasku oraz żwiru 

Materiały te mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi 

materiałami. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Organizacja robót i roboty przygotowawcze  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową  

i wymaganiami STWiOR.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej: 

 ustalić lokalizację obiektów; 

 prawidłowo wytyczyć i oznakować miejsca robót zgodnie z wymogami BHP; 

 prawidłowo zabezpieczyć miejsca robót poprzez wykonanie ogrodzenia. 

Podstawowe czynności przy wbudowaniu geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, zasypki z gruntu 

niespoistego oraz betonowej ławy fundamentowej:  

 oczyszczenie placu budowy (podłoża budowlanego) z krzewów, traw, odpadów, fragmentów 

geotekstyliów oraz luźnych kamieni, 

 geodezyjne wytyczenie charakterystycznych punktów konstrukcji, w tym wyznaczenie rzędnej 

podstawy ławy fundamentowej oraz spadków, 

 skucie betonowych fundamentów  barierek oraz ich rozebranie, 

 usunięcie warstwy gruntu o grubości około 20 cm, tam gdzie to konieczne, wykonanie przekopu 
pod ławę fundamentową,  

 skucie parapetu z chudego betonu biegnącego wzdłuż istniejącej trasy, 
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 ułożenie obrzeży betonowych wokół istniejącego drzewa, 

 ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny, 

 ułożenie pierwszej warstwy zasypki z gruntu niespoistego oraz zagęszczenie jej do Is=0,98, 

 przygotowanie deskowania oraz ułożenie zbrojenia do wykonania ławy fundamentowej z 

uwzględnieniem przerw dylatacyjnych, 

 ustawienie i wypionowanie barierek w deskowaniu ławy fundamentowej, 

 wylanie oraz zawibrowanie betonu, 

 ułożenie folii HDPE oraz ułożenie zbrojenia w postaci siatki zbrojeniowej dla płyty żelbetowej w 

miejscu zakończenia ławy fundamentowej, 

 wylanie płyty żelbetowej, 

 usunięcie deskowania ławy fundamentowej (po upływie min. 7 dni od wylania betonu), 

 wbudowywanie kolejnych warstw gruntu niespoistego warstwami o grubości 20 cm i zagęszczanie 

ich do uzyskania Is=0,98, 

 każdorazowo po wbudowaniu i zagęszczeniu warstwy gruntu niespoistego należy zbadać jej 

zagęszczenie przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej, 

 Zahumusowanie powierzchni skarpy oraz obsianie jej trawą. 
 

Deskowania powinny zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed 

wypełnieniem deskowania masą betonową, powinno być ono sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i 

możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami polskich norm PN-EN 206-1:2003            

i PN-63/B-06251. 

Dylatacje w ławie fundamentowej wykonać ze styropianu o grubości 1 cm, łączenia wypełnić  

powierzchniowo kitem trwale plastycznym na bazie silikonu. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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6 Kontrola, badania i obmiar robót 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić z uwzględnieniem uwag zawartych w punkcie 5. 

6.2  Kontrola robót betoniarskich 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę mieszanki betonowej.  

6.3  Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania zawarte w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które 

wykazują odstępstwa od postanowień STWiOR powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

wykonawcy. 

6.4  Kontrola materiałów 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem  

do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji świadectwa badań 

materiałów podstawowych, atesty, świadectwa zgodności itp. 

6.5  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej zasypki z gruntu niespoistego, m3 wykonanej betonowej ławy 

fundamentowej oraz m2 wbudowanej warstwy separacyjno-filtracyjnej.  

7 Odbiór robót 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w ciągu  

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją  projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

7.2  Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

wierzchniej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Odbiór będzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym. 

8 Rozliczenie robót 

8.1  Ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Rozliczenie robót następować będzie na zasadach zawartych w Umowie i opierać się będzie na zasadzie 

niezmienności umownego zakresu robót z zastrzeżeniem, że należność za prace niewykonane nie 

przysługuje, a roboty dodatkowe dotyczyć mogą wyłącznie spraw, które nie mogły być przewidziane przed 

zawarciem umowy. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 

technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót mają obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9 Przepisy prawne i dokumenty 

9.1  Normy związane z realizacją inwestycji 

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z polskimi normami branżowymi: 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

 PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 
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 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu, 

 PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości, 

 PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia, 

 PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

 PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności, 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

 


