ZP2/53/V/2018
Zatacznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamdwienia

Czes$¢ | kompleksowa obstuga i przechowanie infrastruktury plazowej

Przedmiotem zamdwienia jest $wiadczenie ustug w zakresie kompleksowej obstugi i przechowania
infrastruktury plazowej do korica roku 2018.

Termin realizacji ustugi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

W sktad ustugi wchodzi:

1. Kompleksowa obstuga ktadek plazowych:

W sktad kompleksowej obstugi ktadek plazowych wchodzi:
a) Roztozenie ktadek: do dnia 20 czerwca kazdego roku trwania umowy.
b) Utrzymanie we wtasciwym stanie technicznym w trakcie sezonu letniego.
c) Ztozenie ktadek: nie wczesniej niz 31 sierpnia kazdego roku trwania umowy.
d) Konserwacja ktadek.
e) Przechowanie ktadek w magazynie Wykonawcy

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim utozy i po zakonczeniu sezonu ztozy tgcznie 14 ktadek. Po
sezonie ktadki zostang poddane konserwacji oraz bedg przechowywane w zadaszonym miejscu.

taczna dtugosc ktadek przekazanych przez Zamawiajgcego wynosi okoto 724m:
- 253 m ktadek z tworzywa sztucznego (wymiar 1 palety - 1,1 x 1,4m)
- 471 m ktadek drewnianych

Wykonawca utozy badz wyréwna ktadki kazdorazowo po sztormie, badz w wyniku innych dziatan,
podczas ktérych ktadki mogg zostaé przesuniete bgdz uszkodzone.

A. Konserwacja i montaz ktadek drewnianych:

Wykonawca przeprowadzi konserwacje 471 m drewnianych ktadek.

- Ktadka wykonana z elementdow skonstruowanych z palet drewnianych o wymiarach 100x120 cm, o
grubosci deski 2 cm, utozonych rownomiernie, bez przerw, potgczonych ze sobg. Wzmocnione od
dotu 9 klockami z drewna litego o szerokosci 8 cm. Catos¢ kazdego elementu konstrukcji o wysokosci
14 cm.

- Konstrukcja wykonana w catosci z drewna, heblowanego na gtadko z gérnych i bocznych stron,
impregnowanego. Catos¢ pomalowana w kolorze jednolitym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

- Wszelkie gwozdzie, sruby, nakretki, podktadki ocynkowane, zamontowane w sposdb niezagrazajacy
osobom korzystajgcym z ktadek.

- Wszelkie zastosowane materiaty uzyte do wykonania muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajac niezbedne atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

Elementy ktadek powinny by¢ przechowywane w zadaszonym magazynie Wykonawcy.
Lokalizacje ktadek dostarczonych przez Zamawiajgcego:

Lokalizacja ktadki Przyblizona dtugos¢ Opis ktadki
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wejscie nr 11

65 m, szerokos$¢ 120 cm

Ktadka z palet z tworzywa sztucznego

wejscie nr 16

65 m, szerokos$¢ 120 cm

Ktadka z palet z tworzywa sztucznego

wejscie nr 7

83 m, szerokosé¢ 120 cm

Ktadka z palet z tworzywa sztucznego

wejscie nr 41

40 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka z palet z tworzywa sztucznego

wejscie nr 26

71 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

wejscie nr 50

45 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

wejscie nr 51

40 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

wejscie nr 52

40 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

wejscie nr 53

40 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

od zejscia z molo po lewej
stronie do wody

50 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

od zejscia z molo po prawej
stronie do wody

50 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

Wejscie nr 64

45 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

wejscie nr 72

45 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

Wejscie nr 73

45 m, szeroko$¢ 120 cm

Ktadka drewniana

Zamawiajacy zastrzega sobie zmiane lokalizacji i dtugosci ktadek. Wykonawca zostanie powiadomiony

minimum 48h przed planowang ustugg.

2. Kompleksowa obstuga ktadki z tworzywa sztucznego ,,HANIMAT”

W skfad kompleksowej obstugi ktadki typu ,,Hanimat” wchodzi:

- transport i montaz ktadki do dnia 8 czerwca 2018,

- demontaz kfadki wraz z podktadami i ptytami jumbo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

- transport i przechowanie kfadki w magazynie Wykonawcy

Wymiary ktadki: 63 m dtugosci x 3 m szerokosci,

Lokalizacja: wejscie na plaze nr 63 lub wejscie na plaze nr 26. Zamawiajacy dopuszcza zmiane

lokalizacji, o czym poinformuje Zamawiajgcego minimum 48h przed planowanym montazem.

3. Kompleksowa obstuga wiez ratowniczych:

W sktad ustugi wchodzi montaz, demontaz, konserwacja i przechowanie 14 szt. wiez ratowniczych.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami wieze do

sezonu letniego. Uszkodzone elementy wiez muszg by¢ pospawane, a konstrukcja odmalowana w

kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie wiez w okresie zimowym w magazynie

Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie wieze do dnia 18 czerwca w nastepujacych lokalizacjach:
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Kapielisko Swibno — 1 szt.

Kapielisko Orle — 1 szt.

Kapielisko Sobieszewo — 1 szt.

Kapielisko Stogi — 3 szt.

Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt.

Kapielisko Molo — 4 szt.

Kapielisko Klipper — 1 szt.

Kapielisko Jelitkowo — 2 szt.

Szczegodtowq lokalizacje ustawienia wiez wskaze Zamawiajacy.

Wieze stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy
w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje wieze w okresie od 1 wrzesnia do 7 wrzesnia
kazdego roku trwania umowy.

Wymiary koszy wiez:

Wieza typu nivea 67 cm Wieza typu stogi

30cm 30cm

100cm

h =108 cm 100 em

h=108cm

6 szt 6 szt

\ |
| | | |
100cm } 100 cm
300 cm

wieza typu sobieszewo

h=92cm

4 szt/

4. Kompleksowa obstuga bramek do plazowej pitki noznej

W sktad ustugi wchodzi roztozenie, ztozenie, konserwacja i przechowanie 14 szt. bramek do plazowe;j
pitki nozne;j.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami bramki
do sezonu letniego. Uszkodzone elementy bramek muszg by¢ uzupetnione.
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Po stronie Wykonawecy jest transport i przechowanie bramek w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wkopie bramki do dnia 30 kwietnia kazdego roku trwania umowy
na boiskach w nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Stogi — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Molo — 4 szt. (2 boiska)

Kapielisko Klipper — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Jelitkowo — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Sobieszewo — 2szt. (1 boisko)

Szczegotowq lokalizacje ustawienia boisk wskaze Zamawiajacy.

Bramki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy
w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje bramki w okresie od 31 sierpnia do 2 wrzesnia.

5. Kompleksowa obstuga stupkéw boisk do siatkéwki plazowej

W skfad ustugi wchodzi:
e Ustawienie wraz z transportem 4 boisk (8stupkéw)
e Ztozenie wraz z transportem, po 30 wrzesnia 2018r., 4 boisk (8stupkéw)
e malowanie i wyréwnanie 34 stupkdéw boisk do siatkdwki plazowej.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy pomaluje i wyréwna wtasnymi naktadami
stupki. Uszkodzone elementy stupkéw na boiskach plazowych muszg by¢ uzupetnione. Przez
malowanie rozumie sie pokrycie stupkéw podktadem i pomalowanie ich farbg ftalowg w kolorze
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Stupki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i sg ustawione na plazy przez caty rok w nastepujacych
lokalizacjach.

Kapielisko Orle — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Sobieszewo -2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Stogi — 4 szt. (2 boiska)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Molo — 12 szt. (6 boisk)

Kapielisko Klipper — 8 szt. (4 boiska)

Kapielisko Jelitkowo — 4 szt. (2 boiska)

tacznailos¢: 34 szt. (17 boisk)

Wymiary: Srednica stupka 50mm, wysokos¢ 2,55m.
6. Kompleksowa obstuga natryskdéw i zamgtawiaczy

W sktad ustugi wchodzi konserwacja, przechowanie, transport oraz ustawienie 4 natryskow oraz
jednego zestawu zamgtawiaczy (2 urzadzenia) wraz z podtgczeniem ich do istniejgcej sieci
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wodociggowej. Natryski i zamgtawiacze stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane
Wykonawcy na czas trwania umowy.

Wykonawca kazdego roku trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami natryski i zamgtawiacze
do sezonu letniego. Uszkodzone elementy muszg by¢ wymienione na koszt Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest transport oraz przechowanie natryskéw i zamgtawiaczy w okresie
zimowym.

Wykonaweca ustawi i wkopie natryski i zamgfawiacze do dnia 25 czerwca kazdego roku trwania
umowy w nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Orle — 1 szt. natrysk

Kapielisko Sobieszewo — 1 szt. natrysk

Kapielisko Molo — 1 szt. natrysk + 1 zestaw zamgtawiaczy (2 urzadzenia)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt. natrysk

Szczegotowg lokalizacje ustawienia natryskdw/zraszaczy wskaze Zamawiajacy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje oraz przetransportuje natryski i zamgtawiacze w okresie od 1
wrzesnia do 7 wrzesnia.

7. Kompleksowa obstuga masztéw flagowych
W skfad ustugi wchodzi montaz, demontaz, konserwacja i przechowanie 12 szt. masztéw flagowych.

Wykonawca przed sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami maszty flagowe
do sezonu letniego. Uszkodzone elementy masztéw flagowych muszg byé naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie masztow flagowych w okresie zimowym w
magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie maszty flagowe do dnia 18 czerwca kazdego roku trwania umowy w
nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Swibno — 2 szt.

Kapielisko Orle — 2 szt.

Kapielisko Sobieszewo — 2 szt.

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt.

Kapielisko Klipper — 2szt.

Kapielisko Jelitkowo — 2szt.

Szczegdtowq lokalizacje ustawienia masztow flagowych wskaze Zamawiajacy.

8. Kompleksowa obstuga pojemnikdw do selektywnej zbidrki odpaddéw

W sktad ustugi wchodzi ustawienie, schowanie, konserwacja i przechowanie 10szt. pojemnikéw do
selektywnej zbioérki odpaddw.
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Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje witasnymi naktadami smietniki
do selektywnej zbiérki do sezonu letniego. Smietniki przed kazdym sezonem muszg byé odmalowane
farba Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie smietnikdw do selektywnej zbidrki w okresie
zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi $mietniki do selektywnej zbiérki do dnia 8 czerwca w nastepujgcych lokalizacjach:

- lewe zejscie z mola w Brzeznie
- prawe zejscie z mola w Brzeznie

Wykonaweca ustawi $mietniki do selektywnej zbiérki do dnia 18 czerwca w nastepujacych
lokalizacjach:

- wejscie 73 (Jelitkowo)

- wejscie 72 (Jelitkowo)

- wejscie 65 (Jelitkowo)

- wejscie 50 (Brzezno)

- wejscie 41 (Dom Zdrojowy)
- wejscie 26 (Stogi)

- wejscie 16 (Sobieszewo)

- wejscie 11 (Orle)

Szczegbtowq lokalizacje ustawienia smietnikdw do selektywnej zbiérki wskaze Zamawiajgcy.

9. Kompleksowa obstuga drewnianych ram na regulaminy kapielisk

W sktad ustugi wchodzi:

- montaz 16 szt. drewnianych ram w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego
- demontaz 16 szt. drewnianych ram

- konserwacja i przechowanie 16 szt. drewnianych ram na regulaminy kapielisk

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 16 szt. ram

Konserwacja ram:

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami
drewniane ramy na regulaminy kapielisk do sezonu letniego. Drewniane ramy na regulaminy kapielisk
przed kazdym sezonem muszg by¢ odmalowane farbg Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.
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Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie drewnianych ram na regulaminy kapielisk w
okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonaweca ustawi i wkopie drewniane ramy na regulaminy kapielisk do dnia 21 czerwca w
nastepujacych lokalizacjach:

- wejscie 73 (Jelitkowo) — 2 szt.

- wejscie 65 (Jelitkowo) — 2 szt.

- prawe zejscie z mola w Brzeznie — 2 szt.

- wejscie 41 (Dom Zdrojowy) — 2 szt.

- wejscie 26 (Stogi) — 2 szt.

- wejscie 16 (Sobieszewo) — 2 szt.

- wejscie 11 (Orle) — 2 szt.

- wejécie 7 (Swibno) — 2 szt.

Szczegdtowq lokalizacje ustawienia drewnianych ram na regulaminy kapielisk wskaze Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych elementéw zamdwienia bez
podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 14 dni przed
zaplanowang ustuga.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw
zamoéwienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 14 dni przed zaplanowang ustuga.

10. Kompleksowa obstuga dolnego podestu Mola w Gdarisku Brzeznie

W skfad ustugi wchodzi montaz, demontaz oraz konserwacja i przechowanie dolnego podestu Molo
w Gdansku BrzeZnie o powierzchni 200m?, wykonanego z drewna.

Wykonawca przed kazdym montazem zabezpieczy wtasnymi naktadami podest dolnego mola w
Brzeznie przed dziataniem wody morskiej, a po demontazu zakonserwuje i naprawi uszkodzenia.

Terminy demontazu dolnego podestu mola w Gdansku Brzeznie:
e (01-15.10.18 demontaz

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian termindw realizacji poszczegdlnych elementéw
zamodwienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 14 dni przed zaplanowang ustuga.

11.Kompleksowa obstuga stojakdw na rowery

W sktad ustugi wchodzi ustawienie, schowanie, konserwacja i przechowanie 3szt. stojakéw na
rowery.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami stojaki
na rowery do sezonu letniego. Stojaki przed kazdym sezonem muszg by¢ odmalowane a uszkodzenia
naprawione.
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Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie stojakéw na rowery w okresie zimowym w
magazynie Wykonawcy.

Wykonaweca ustawi stojaki na rowery do dnia 1 czerwca w lokalizacjach wskazanych praz
Zamawiajacego.
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