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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji 
 

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z realizacją projektu budowlanego pt. 

„PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu  w koronie stadionu  MOSiR 
przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku „ 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań tech-
nicznych SST dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji  
projektu budowlanego pt „PROJEKT BUDOWLANY Remontu budynku tunelu  w koronie stadionu  MOSiR 

przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku „ 
 
Przedmiotem inwestycji są prace remontowe polegające wymianie konstrukcji części stropu nad obiektem i re-
montu pomieszczeń. Przyczyną złego stanu obiektu jest nieszczelna lub wadliwie wykonania izolacja przeciw-
wilgociowa obiektu i wielo letnik brak remontów. Prace  będą ingerował w konstrukcje budynku. Prowadzone 
będą na zewnątrz i wewnątrz budynku. Układ komunikacyjny na działce nie ulegnie zmianie 
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W zakres w/w inwestycji wchodzą następujące prace: 
• Prace na zewnątrz obiektu 

- wygrodzenie terenu palcu budowy 
- demontaŜ barierki ochronnej, siedzeń dla widzów, ponowny montaŜ po ukończeniu prac 
- rozbiórka stopni trybun i murku kamiennego ,odtworzenie po ukończeniu prac 
- rozbiórka płyty stropowej Kliena 
- skucie spękanych tynków zewnętrznych 
-  wykonanie obróbek blacharskich 
- wykonanie tynków cem-wap na ścianach szczytowych i bocznych 

• Prace na wewnątrz budynku 
- skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach 
- demontaŜ krat okiennych, zamurowanie 6 otworów okiennych, w dwóch skrajnych wykonanie 

kanałów dla osadzenia wentylatorów  
- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych  
- dezynfekcja murów ceramicznych i stropów 
- wykonanie podlewek betonowych pod belki stalowe stropu  
- wykonanie płyty Ŝelbetowej z wszystkimi projektowanymi warstwami 
- wykonanie przepony hydrofobowej w postaci iniekcji niskociśnieniowej  
- naprawa rys i spękań ścian z cegły ceramicznej  
- naprawa ubytków cegły 
-  wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i suitach  
- wykonanie izolacji poziomej pod posadzkami 
-     wykonanie posadzki cienkowarstwowej  

              -      montaŜ wentylatorów kanałowych 
 
Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych  38.72 m2 x 2 = 77.44 m2 

Kubatura pomieszczeń gospodarczych 137.46 x 2 =  274.92 m2 

Powierzchnia tunelu 100.62 m2 
Kubatura tunelu.   405.50 m2 
Łączna powierzchnia 178.06 m2 
Łączna kubatura  680.42 m2 
 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
W Ogólnej Specyfikacji Technicznej ujęto klasyfikację wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi SST. 
 
Kategoria robót    
                             45213000-3          Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów  
                                                             i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych  
                                                              związanych z transportem 
                             45213200-5           Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów i przemysłowych                  

obiektów budowlanych 
                             45000000-7           Roboty budowlane 
                             45200000-9           Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej  
                                                               i wodnej 

  45450000-6            Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
                             45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę 
                            45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
                                        Y030-2          Etap: Rozbiórki, demontaŜ  
                             45111100-9           Roboty z zakresie burzenia  
                       45262000-1         Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe, w tym: 
                             45262500-6         Roboty murarskie 
                             45453100-8           Roboty renowacyjne  
                             45262340-6           Wstrzykiwanie zapraw  
                             45262350-9            Betonowanie bez zbrojenia 
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                         45262370-5             Pokrycie betonem  
                         45262310-7             Zbrojenie 
                         45442000-7             Nakładanie powierzchni kryjących    
            45442200-9             Nakładanie powłok antykorozyjnych 
                         45260000-7              Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie 

                 45262311-4              Betonowanie konstrukcji 
                         45262310-7       Zbrojenie 
                               Z 032-3              Zakres prac: Roboty izolacyjne 
                        45410000-4              Tynkowanie    

45430000-0       Pokrywanie podłóg i ścian 
                         45260000-7       Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

         i inne podobne roboty specjalistyczne 
                         45331210-1             Instalowanie wentylacji 

   
Oznaczenia i skróty: 
OST – ogólna specyfikacja techniczna 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 
 

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
Wymagania ogólne (OST) naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi (SST).  
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych: 
      OST 00          Ogólna specyfikacja techniczna 
       SST    Roboty  budowlane: 

SST 01.01.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAś 
       SST 02.01.            ROBOTY MURARSKIE -NAPRAWA RYS I SPĘKAŃ, WZMOCNIENIE 
                                          STRUKTURY CEGŁY 
       SST 02.02.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - ELEMENTÓW STALOWYCH 

SST 02.03.  IMPREGNACJA I ODGRZYBIENIE 
SST 02.04.  ROBOTY BUDOWLANE – BETONOWANIE 
SST 02.05.  ROBOTY BUDOWLANE - ZBROJENIE 
SST 02.06.  ROBOTY IZOLACYJNE 

       SST 02.07.  ROBOTY RENOWACYJNE  - TYNKI RENOWACYJNE 
       SST 02.08.  ROBOTY BUDOWLANE – POSADZKA Z śYWIC EPOKSYDOWYCH 
       SST 02.09.            ROBOTY BUDOWLANE – ROBOTY RÓśNE -OBRÓBKI BLACHARSKIE,  

WENTYLACJA, KERAMZYT 
 

1.5. Określenia podstawowe 
  
UŜyte w OST i SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
1.5.1  Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

1.5.2. Budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.5.3. Budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a tak-
Ŝe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.4. Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.5. Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-
lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym; 

1.5.6. Urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-
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łącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejaz-
dy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.5.7.  Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł praw-
ny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowla-
nych; 

1.5.9.  Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczę-
cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowla-
nego; 

1.5.10. Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku reali-
zacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu; 

1.5.11.  Właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.5.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywa-
nia robót. 

1.5.13. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego)– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje i  intere-
sy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna ob-
sługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.16. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.5.17. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „doku-
menty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.   

1.5.18. Obmiar robót  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. do-
datkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru. Pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilości w przy-
padku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatko-
wych nie objętych przedmiarem. 

1.5.19. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe 
dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym jest takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
„odbiór końcowy”.  

1.5.20. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem koń-
cowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu bu-
dowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospo-
darowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.21. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.22. Aprobata techniczna – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
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1.5.23. Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowla-
nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-
robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową; 

1.5.24. Materiały  - wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, 
aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.25. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 
1.5.26. Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego naleŜy przeka-

zanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskie-
go. 

1.5.27. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-
niem budowy. 

1.5.28. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w ko-

lejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednost-
kowych nakładów rzeczowych; 

1.5.30. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzają-
cy, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną.  

1.5.32. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdza-
jące na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną. 

1.5.33. Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-
nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu bu-
dowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.5.34.  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w projekcie bu-
dowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumen-
tacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.35. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 
uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i uŜycia. 

1.5.36. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opi-
sowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią. 

1.5.37. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na: 
a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
b) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (repe-
rów), 

c) geodezyjnej obsłudze budowy i montaŜu obiektu budowlanego, 
d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń, 
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie uŜytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń. 
1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoŜa 
gruntowego, wykonywanych w terenia i laboratorium. 

1.5.39. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-
nym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkową. 
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1.5.40. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzo-
nym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniają-
cego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 
1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymia-
rów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków, jednakŜe wszystkie wymiary przed wykonaniem elementów 
przeznaczonych do wbudowania naleŜy sprawdzić w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualną zmianę 
wymiarów naleŜy uzgodnić z Inspektora nadzoru. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz in-
ne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumen-
ty. 
 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający (Inwestor) przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 
wykonanie robót, wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 
ew. repery geodezyjne, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawia-
jący określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru końcowego robót.  
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inŜ. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132  � (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
OST 00.00. „Wymagania ogólne”   Budynek tunelu na stadionie MOSiR  ul. Traugutta 29   Strona 8 z 8 

 
 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, składowania materiałów i elemen-

tów budowlanych, 
- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek. 
- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablica informacyjna powinna zawierać:  
- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,  
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,  
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru in-
westorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych Policji, straŜy poŜarnej, pogotowia, numer telefonu 
okręgowego inspektora pracy.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą ak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 

Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem, 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawierać powinno przewidywane terminy 
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych 
na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części moŜe nastąpić po spełnieniu wymagań określo-
nych w przepisach:  

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2004 r. r 204, poz. 2086  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe uzyska stosowane uzgodnienia. 
 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Dla robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony frag-



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inŜ. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132  � (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
OST 00.00. „Wymagania ogólne”   Budynek tunelu na stadionie MOSiR  ul. Traugutta 29   Strona 9 z 9 

 
 

ment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten spo-
sób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 
powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-
rociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniami, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urzą-
dzeń, jeŜeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instala-
cjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane 
w trakcie wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maja być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normaty-
wów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowej. 
-  prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją zabezpieczając.  W 

wypadku zaistnienia konieczności usunięcia elementów szaty roślinnej, przed wykonaniem prac Wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, a jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2.  środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 
  

1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzi lub za-
pewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie „Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla bezpieczeństwa, a takŜe 
zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzieŜ ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na 
terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowości sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez  odpowiednie 
przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat re-
alizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach uŜytko-

wych umoŜliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1Ustawy Prawo budowlane – dopuszczonych do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w SST. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót, odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 
stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo za-
stosowanych w obiekcie budowlanym. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 
źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z ja-
kiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związa-
ne z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które są wprowadzone do obrotu i 
spełniają wymogi obowiązujących przepisów:    

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
           oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania 
           ( Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 ). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ) 

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 
uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały akcep-
tacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (In-
westorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowia-
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dających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna 
jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli  wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-
łu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 
wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

2.6. 
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, skła-
dowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów lokalizowane będą w obrębie 
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja Inspektora nadzoru. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYW A-
NIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie  organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich  dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową i 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie tech-
nicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-
staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych mate-
riałów. 

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybór środka 
transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie itp.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ła-
dunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-

kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonaw-
cę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli tego będzie wymagać Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach, 
aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-
malnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi 
nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy 
sieć punktów odwzorowania załoŜona przez geodetę. 
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5.2. Roboty rozbiórkowe  
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 
właściwy organ. 

 Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji 
robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 
5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczaso-
wych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez Inspektora nadzoru. 
 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. Uprząt-
niecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  
 I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz po-
leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach, aprobatach 
technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał nieogra-
niczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
 W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektor 
nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobieranie losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-
dzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy robót mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do  
badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki 
badań.   
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źró-
dła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-
centa materiałów. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zama-
wiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
       Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją pro-
jektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.5. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• ksiąŜkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
•  protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabez-
pieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 

 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-

tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-

nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. 
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Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w SST nie zwal-
nia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozy-
cji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru, po poro-
zumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii 
osiowej i podawane w [ m ]. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyli-
czone w 
 [ m³ ] jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, powierzchnie w [ m2] , a sprzęt i urządzenia w [ szt. 
].Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub w kilogramach.  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiaro-
wy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały 
okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączo-
nymi do ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być podłączone w formie oddzielnego załączni-
ka do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór częściowy, 
- odbiór etapowy, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz roz-
ruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
za- 
kryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie prze-
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prowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednocze-
snym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-
mentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
 
NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w szczególno-
ści: 

• przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne, 
• instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wo-

dociągowe, przeciwpoŜarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 
oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i inne, 

• urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 
• urządzenia dźwigowe. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Pol-
skich Normach oraz w publikacjach technicznych. 
  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
 
NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i 
in.). Obiekty moŜna dzielić na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podziału 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje Wykonawca w czasie projek-
towania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

8.5. Odbiór końcowy  
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne podają główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę. 

W trakcie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów ro-
bót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawko-
wych, a takŜe z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicz-
nych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tole-
rancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając po-
mniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ten wymaga przygoto-
wania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokółu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu, 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia  

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
łych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  
umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji po-
wykonawczej wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pro-
jekty, przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
niu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego), 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dzienni rozbiórki, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów 

kominowych, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projekto-

we, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-
zoru, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie sieci), oraz protokoły od-
bioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika robót o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-

nia na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i 

urządzeń, 
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

 
2  Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji  dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg 
ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu 
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4. Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czę-

ści zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eks-
ploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika robót o: 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-

nia na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania –  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót ( podstawowe specyfikacje 
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, rozbiórki i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz bada ń laboratoryjnych,  
7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie insta-

lacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą . 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-
jektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specyfika-
cji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień z postępu robót, 
( b ) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
( c ) opłaty/dzierŜawy terenu, 
( d ) przygotowanie terenu, 
( e ) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
( f ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
( b ) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
( a ) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
( b ) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących ( np. organizacji ruchu ) zostanie określony  w 
umowie . 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami ) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690, ze zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-

taŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z 2002 r.) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
   oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania(Dz.. z 2004 r. Nr 249,poz.2497) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy  
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)  

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
164, poz. 1163) 

 
11. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz.717) 
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).  

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
 niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) 

 
 
 
 


