

Gdańsk, dnia 22.03.2018 roku

znak sprawy: ZP1/282/3/2018

pismo nr 1



Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Usługa wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez: 4. Gdańsk Maraton i Triathlon Gdańsk, organizowanych przez GOS.”


Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że dokonał następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ).

1. We Wzorze Umowy (zał. nr 4 do SIWZ) dokonano następujących zmian:

- 1) § 1 [Przedmiot umowy] w miejsce istniejącej treści wprowadza się postanowienie w brzmieniu.
„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zabezpieczeniu wykorzystania dróg, zgodnie z załączonymi projektami w celu organizacji imprez:
część nr 1- 4. Gdańsk Maraton,
część nr 2 - Triathlon Gdańsk,
dalej Imprezami, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dalej OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz warunkami wydanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, zatwierdzonymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, na przeprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas Imprez, które Zamawiający przekaze niezwłocznie po ich otrzymaniu, lecz nie później niż 7 dni przed Imprezą.”
- 2) § 7 [Odpowiedzialność] w ust. 1 miejsce istniejącej treści wprowadza się sformułowanie w brzmieniu.
„Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać po drugiej Stronie w wypadku odwołania Imprezy, zmiany terminu Imprezy lub zmiany programu Imprezy.”
- 3) § 8 [Kary umowne] w ust. 1 w sformułowaniu „(...) – w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego (...)” wykreśla się słowo: „łącznego”
- 4) § 3 ust. 4, § 6 ust. 8, § 8 ust. 5 w miejsce słowa „imprezy” wprowadza się słowo: „Imprezy”.
- 5) § 18 [Załączniki] w pkt. 1 części nr 1- 4. Gdańsk Maraton po literze f) wprowadza się literę g) w brzmieniu: „Przystanek autobusowy al. Gen. Hallera.”

2. W załączniku nr 1 do SIWZ [Opis Przedmiotu Zamówienia] część nr 1- 4. Gdańsk Maraton

- 1) W miejsce istniejącej treści pkt. 1, pkt. 2, pkt.3 wprowadza się postanowienia w brzmieniu, odpowiednio:
 - „1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załącznikami nr a), b), c). Dystans od Błędnika do Drogi Zielonej to około 9,4 km, znaki U- 21 rozstawione w odległości 25 metrów, tj. w ilości 375 szt.
 2. Utworzenie dwóch tymczasowych przystanków autobusowych (słupki na feldze) zgodnie ze stroną numer 41 z zał. nr a) i zał. nr d) i g).
 3. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem 250 sztuk tablic informujących o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV



z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice należy zamontować między 3 a 4 kwietnia 2018 r. do godziny 24:00. Tablice zdemontować należy do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godziny 24:00. Projekt tablic zgodnie z zał. nr e) (50 sztuk) i zał. nr f) (200 sztuk) Miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy 4. Gdańsk Maratonu oraz przyległych im ulic.

2) Po pkt. 8 wprowadzono postanowienie w brzmieniu:

„Uwaga:

Załączniki, o których mowa powyżej noszą te same oznaczenia co załączniki do Wzoru Umowy.”

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza aktualną wersję Wzoru Umowy (zał. nr 4 do SIWZ) oraz załącznik nr 1 do Wzoru Umowy część nr 1- 4. Gdańsk Maraton, które uwzględniają powyżej wskazane zmiany.

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579)

z poważaniem

Z upoważnienia
Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Z-ca Dyrektora
Janusz Podraska

Załączniki:

1. Aktualna wersja Wzoru Umowy
2. Aktualna wersja załącznika nr 1 do Wzoru Umowy część nr 1- 4. Gdańsk Maraton
3. Załącznik nr g) Przystanek autobusowy al. Gen. Hallera

