Opis przedmiotu zamowienia

Czes$¢ | kompleksowa obstuga i przechowanie infrastruktury plazowe;j

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie kompleksowej obstugi i przechowania
infrastruktury plazowej w latach 2018-2020.

Termin realizacji ustugi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 .

W sktad ustugi wchodzi:

1. Kompleksowa obstuga ktadek plazowych:

W sktad kompleksowej obstugi ktadek plazowych wchodzi:
a) Roztozenie ktadek: do dnia 20 czerwca kazdego roku trwania umowy.
b) Utrzymanie we witasciwym stanie technicznym w trakcie sezonu letniego.
c) Ztozenie ktadek: nie wczeséniej niz 31 sierpnia kazdego roku trwania umowy.
d) Konserwacja ktadek.
e) Przechowanie ktadek w magazynie Wykonawcy

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim utozy i po zakonczeniu sezonu ztozy tgcznie 14 ktadek. Po
sezonie ktadki zostang poddane konserwacji oraz bedg przechowywane w zadaszonym miejscu.

taczna dtugosé ktadek przekazanych przez Zamawiajgcego wynosi okoto 724m:
- 253 m ktadek z tworzywa sztucznego (wymiar 1 palety - 1,1 x 1,4m)
- 471 m ktadek drewnianych

Wykonaweca utozy bgdz wyrdwna ktadki kazdorazowo po sztormie, bgdz w wyniku innych dziatan,
podczas ktdrych ktadki mogg zostac¢ przesuniete badz uszkodzone.

A. Konserwacja i montaz ktadek drewnianych:

Wykonawca przeprowadzi konserwacje 471 m drewnianych ktadek.

- Ktadka wykonana z elementow skonstruowanych z palet drewnianych o wymiarach 100x120 cm, o
grubosci deski 2 cm, utozonych réwnomiernie, bez przerw, potaczonych ze sobg. Wzmocnione od
dotu 9 klockami z drewna litego o szerokosci 8 cm. Catos¢ kazdego elementu konstrukcji o wysokosci
14 cm.

- Konstrukcja wykonana w catosci z drewna, heblowanego na gtadko z gérnych i bocznych stron,
impregnowanego. Cato$¢ pomalowana w kolorze jednolitym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

- Wszelkie gwozdzie, sruby, nakretki, podktadki ocynkowane, zamontowane w sposdb niezagrazajacy
osobom korzystajgcym z ktadek.

- Wszelkie zastosowane materiaty uzyte do wykonania muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgc niezbedne atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

Elementy ktadek powinny by¢ przechowywane w zadaszonym magazynie Wykonawcy.
Lokalizacje ktadek dostarczonych przez Zamawiajgcego:

Lokalizacja ktadki Przyblizona dtugos¢ Opis ktadki
wejscie nr 11 65 m, szerokos¢ 120 cm | Ktadka z palet z tworzywa sztucznego
wejscie nr 16 65 m, szeroko$¢ 120 cm | Ktadka z palet z tworzywa sztucznego
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wejscie nr 7 83 m, szeroko$¢ 120 cm | Ktadka z palet z tworzywa sztucznego

wejscie nr 41 40 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka z palet z tworzywa sztucznego
wejscie nr 26 71 m, szeroko$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
wejscie nr 50 45 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
wejscie nr 51 40 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
wejscie nr 52 40 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
wejscie nr 53 40 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
od zejscia z molo po lewej 50 m, szerokos¢ 120 cm | Ktadka drewniana
stronie do wody

od zejscia z molo po prawej 50 m, szeroko$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
stronie do wody

Wejscie nr 64 45 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
wejscie nr 72 45 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana
Wejscie nr 73 45 m, szerokos$¢ 120 cm | Ktadka drewniana

Zamawiajgcy zastrzega sobie zmiane lokalizacji i dtugosci ktadek. Wykonawca zostanie powiadomiony
minimum 48h przed planowang ustuga.

2. Kompleksowa obstuga ktadki z tworzywa sztucznego ,HANIMAT”
W sktad kompleksowej obstugi ktadki typu ,,Hanimat” wchodzi:
- transport i montaz ktadki do dnia 31 maja 2018 i 30 kwietnia 2019, 2020,
- demontaz ktadki wraz z podktadami i ptytami jumbo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
- transport i przechowanie ktadki w magazynie Wykonawcy

Wymiary ktadki: 63 m dtugosci x 3 m szerokosci,

Lokalizacja: wejscie na plaze nr 63 lub wejscie na plaze nr 26. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
lokalizacji, o czym poinformuje Zamawiajacego minimum 48h przed planowanym montazem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych elementéw zamdwienia. O tym

fakcie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz do 30 kwietnia kazdego roku trwania
umowy.

3. Kompleksowa obstuga wiez ratowniczych:
W sktad ustugi wchodzi montaz, demontaz, konserwacja i przechowanie 14 szt. wiez ratowniczych.
Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami wieze do
sezonu letniego. Uszkodzone elementy wiez muszg by¢ pospawane, a konstrukcja odmalowana w

kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie wiez w okresie zimowym w magazynie
Wykonawcy.
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Wykonaweca ustawi i wkopie wieze do dnia 18 czerwca kazdego roku trwania umowy w
nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Swibno — 1 szt.

Kapielisko Orle — 1 szt.

Kapielisko Sobieszewo — 1 szt.

Kapielisko Stogi — 3 szt.

Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt.

Kapielisko Molo — 4 szt.

Kapielisko Klipper — 1 szt.

Kapielisko Jelitkowo — 2 szt.

Szczegbtowaq lokalizacje ustawienia wiez wskaze Zamawiajacy.

Wieze stanowig wtasno$é Zamawiajgcego i zostang przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy
w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje wieze w okresie od 1 wrzesnia do 7 wrzesnia
kazdego roku trwania umowy.

Wymiary koszy wiez:

Wieza typu nivea 67 cm Wieza typu stogi

30cm 30cm

100cm
h =108 cm 100 em
h=108ecm
6 szt
6 szt
\ \ -
| | | |
100 cm } 100 cm

300 cm

wieza typu sobieszewo

h=92cm

4 szt/\

4. Kompleksowa obstuga bramek do plazowej pitki noznej

W skfad ustugi wchodzi roztozenie, ztozenie, konserwacja i przechowanie 14 szt. bramek do plazowej
pitki nozne;j.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami bramki
do sezonu letniego. Uszkodzone elementy bramek muszg by¢ uzupetnione.
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Po stronie Wykonawecy jest transport i przechowanie bramek w okresie zimowym.

Wykonawca ustawi i wkopie bramki do dnia 30 kwietnia kazdego roku trwania umowy
na boiskach w nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Stogi — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Molo — 4 szt. (2 boiska)

Kapielisko Klipper — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Jelitkowo — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Sobieszewo — 2szt. (1 boisko)

Szczegbtowa lokalizacje ustawienia boisk wskaze Zamawiajgcy.

Bramki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane Wykonawcy na czas trwania umowy
w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje i przetransportuje bramki w okresie od 31 sierpnia do 2 wrzes$nia
kazdego roku trwania umowy.

5. Kompleksowa obstuga stupkdéw boisk do siatkdwki plazowe;j
W skfad ustugi wchodzi malowanie i wyréwnanie 34 stupkdéw boisk do siatkéwki plazowe;j.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy pomaluje i wyréwna wtasnymi naktadami
stupki. Uszkodzone elementy stupkdw na boiskach plazowych muszg by¢ uzupetnione. Przez
malowanie rozumie sie pokrycie stupkéw podktadem i pomalowanie ich farbg ftalowg w kolorze
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Stupki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i sg ustawione na plazy przez caty rok w nastepujgcych
lokalizacjach.

Kapielisko Orle — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Sobieszewo -2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Stogi — 4 szt. (2 boiska)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

Kapielisko Molo — 12 szt. (6 boisk)

Kapielisko Klipper — 8 szt. (4 boiska)

Kapielisko Jelitkowo — 4 szt. (2 boiska)

tacznailo$¢: 34 szt. (17 boisk)

Wymiary: $rednica stupka 50mm, wysokos$¢ 2,55m.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych elementéw zamdwienia. O tym

fakcie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz do 30 kwietnia kazdego roku trwania
umowy.
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6. Kompleksowa obstuga natryskow i zamgtawiaczy

W skfad ustugi wchodzi konserwacja, przechowanie, transport oraz ustawienie 4 natryskdéw oraz
jednego zestawu zamgtawiaczy (2 urzadzenia) wraz z podtgczeniem ich do istniejgcej sieci
wodociggowej. Natryski i zamgtawiacze stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i zostang przekazane
Wykonawecy na czas trwania umowy.

Wykonawca kazdego roku trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami natryski i zamgtawiacze
do sezonu letniego. Uszkodzone elementy muszg by¢ wymienione na koszt Wykonawcy.

Po stronie Wykonawecy jest transport oraz przechowanie natryskéw i zamgtawiaczy w okresie
zimowym.

Wykonaweca ustawi i wkopie natryski i zamgtawiacze do dnia 25 czerwca kazdego roku trwania
umowy w nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Orle — 1 szt. natrysk

Kapielisko Sobieszewo — 1 szt. natrysk

Kapielisko Molo — 1 szt. natrysk + 1 zestaw zamgtawiaczy (2 urzadzenia)

Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt. natrysk

Szczegotows lokalizacje ustawienia natryskdw/zraszaczy wskaze Zamawiajacy.

Wykonawca wykopie, zdemontuje oraz przetransportuje natryski i zamgtawiacze w okresie od 1
wrzesnia do 7 wrzesnia kazdego roku trwania umowy.

7. Kompleksowa obstuga masztow flagowych
W sktad ustugi wchodzi montaz, demontaz, konserwacja i przechowanie 12 szt. masztéw flagowych.

Wykonaweca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami maszty
flagowe do sezonu letniego. Uszkodzone elementy masztéw flagowych muszg byé naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie masztow flagowych w okresie zimowym w
magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie maszty flagowe do dnia 18 czerwca kazdego roku trwania umowy w
nastepujacych lokalizacjach:

Kapielisko Swibno — 2 szt.

Kapielisko Orle — 2 szt.

Kapielisko Sobieszewo — 2 szt.

Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt.

Kapielisko Klipper — 2szt.

Kapielisko Jelitkowo — 2szt.

Szczegbdtowa lokalizacje ustawienia masztow flagowych wskaze Zamawiajacy.
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8. Kompleksowa obstuga pojemnikéw do selektywnej zbiorki odpadow

W skfad ustugi wchodzi ustawienie, schowanie, konserwacja i przechowanie 10szt. pojemnikéw do
selektywnej zbiérki odpaddw.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami smietniki
do selektywnej zbiérki do sezonu letniego. Smietniki przed kazdym sezonem musza byé odmalowane
farbg Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie smietnikdw do selektywnej zbiérki w okresie
zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonaweca ustawi $mietniki do selektywnej zbiérki do dnia 1 maja kazdego roku trwania umowy w
nastepujacych lokalizacjach:

- lewe zejscie z mola w Brzeznie
- prawe zejscie z mola w Brzeznie

Wykonaweca ustawi $mietniki do selektywnej zbidrki do dnia 18 czerwca kazdego roku trwania
umowy w nastepujacych lokalizacjach:

- wejscie 73 (Jelitkowo)

- wejscie 72 (Jelitkowo)

- wejscie 65 (Jelitkowo)

- wejscie 50 (Brzezno)

- wejscie 41 (Dom Zdrojowy)
- wejscie 26 (Stogi)

- wejscie 16 (Sobieszewo)

- wejscie 11 (Orle)

Szczegodtowa lokalizacje ustawienia Smietnikow do selektywnej zbidrki wskaze Zamawiajacy.
9. Kompleksowa obstuga drewnianych ram na regulaminy kapielisk
W skfad ustugi wchodzi:
- montaz 16 szt. drewnianych ram w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajgcego
- demontaz 16 szt. drewnianych ram
- konserwacja i przechowanie 16 szt. drewnianych ram na regulaminy kapielisk (8 szt. wykonanych

przez Wykonawce i 8 szt. dostarczonych przez Zamawiajgcego).

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 16 szt. ram
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Konserwacja ram:

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wtasnymi naktadami
drewniane ramy na regulaminy kgpielisk do sezonu letniego. Drewniane ramy na regulaminy kapielisk
przed kazdym sezonem muszg by¢é odmalowane farbg Unidecor Kasztan a uszkodzenia naprawione.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie drewnianych ram na regulaminy kapielisk w
okresie zimowym w magazynie Wykonawcy.

Wykonawca ustawi i wkopie drewniane ramy na regulaminy kapielisk do dnia 21 czerwca kazdego
roku trwania umowy w nastepujacych lokalizacjach:

- wejscie 73 (Jelitkowo) — 2 szt.

- wejscie 65 (Jelitkowo) — 2 szt.

- prawe zejscie z mola w Brzeznie — 2 szt.

- wejscie 41 (Dom Zdrojowy) — 2 szt.

- wejscie 26 (Stogi) — 2 szt.

- wejscie 16 (Sobieszewo) — 2 szt.

- wejscie 11 (Orle) — 2 szt.

- wejécie 7 (Swibno) — 2 szt.

Szczegdtowa lokalizacje ustawienia drewnianych ram na regulaminy kapielisk wskaze Zamawiajacy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegélnych elementéw zamoéwienia bez
podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 14 dni przed
zaplanowang ustuga.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian termindw realizacji poszczegdlnych elementéw
zamodwienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 14 dni przed zaplanowang ustuga.

10. Kompleksowa obstuga dolnego podestu Mola w Gdarisku Brzeznie

W sktad ustugi wchodzi montaz, demontaz oraz konserwacja i przechowanie dolnego podestu Molo
w Gdansku Brzeznie o powierzchni 200m?, wykonanego z drewna.

Wykonaweca przed kazdym montazem zabezpieczy wtasnymi naktadami podest dolnego mola w
Brzeznie przed dziataniem wody morskiej, a po demontazu zakonserwuje i naprawi uszkodzenia.

Terminy montazu i demontazu dolnego podestu mola w Gdansku Brzeznie:
e (01-15.10.18 demontaz
e D01.05.2019 montaz
e (01-15.10.19 demontaz
e D0 1.05.2020 montaz
e (01-15.10.20 demontaz

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian termindw realizacji poszczegdlnych elementéw

zamodwienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej
niz 14 dni przed zaplanowang ustuga.
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