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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia, inwestor.

INWESTYCJA : ,\WYMIANA SPRZETU WIZYJNEGO w OBIEKCIE: PLYWALNIA CHEELM”
ADRES INWESTYCJI : Tytusa Chatubinskiego 13, 80-876 Gdansk
INWESTOR : Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 82-221 Gdansk

1.2. Przedmiot i zakres robét
1. Demontaz istniejgcych urzgdzen monitoringu wizyjnego.

2. Adaptacja istniejgcego okablowania na potrzeby modernizowanej instalaciji.

3. Utozenie nowego okablowania dla dodatkowych punktow kamer.

4. Wymiana istniejgcych urzgdzen i instalacja nowych

5. Infrastruktura towarzyszgca w pomieszczeniu kasy

6. System alarmu i powiadamiania napadowego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robot,

wiasciwosci materiatéw i urzadzen oraz oceny prawidtowosci wykonania robaét.

1.3 Kody CPV

Wspolny stownik zaméwien

Charakterystyka robot Kody CPV Opis pozycji

Przystosowanie obiektu 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji

(,rurowanie", przekucia, obwody elekirycznych

Instalacja systemu telewizji 32323500-8 Urzgdzenia do nadzoru wideo

dozorowe;j 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz

instalacji elektrycznych instalacji

Instalacje sieci teleinformatycznej 45314200-3 Ir;sltélowanié infrastruktury kablowej

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1.5. Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ =z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Powinien - jezeli bedzie to wymagane -
sporzadzi¢ ,Plan BIOZ" dla projektowanych robét. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac winien
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kierownik robot.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Z uwagi na fakt prowadzenia robdt w obiekcie funkcjonujacym Wykonawca winien :

- Ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w

danym obszarze.

- Powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji

Inspektora

i urzgdzen branzowego

nadzoru, a ten kierownika robo6t, kierownik - Inwestora-Uzytkownika.

- Dokona¢ napraw tych instalacji i urzgdzen na wtasny koszt.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas

bezpieczenstwa i

realizaciji

rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw  dotyczgcych

higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktowej.

1.8. Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Certyfikat dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze

zgodno$ci wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Deklaracja oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na jego

zgodno$ci wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng

Dokument rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

odniesienia

Instrukcja bez- |sposbéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz

piecznego  wyko- [sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

nywania robét

Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujaca

poczynania

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiaréw  |akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora

Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty-

Inspektora czgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy




Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedmiar robét wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Rysunki czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem rob6t

SKROTY

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PZzJ Program Zapewnienia Jakosci

ST Specyfikacje Techniczne

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaj instalowanych materiatow i urzgdzen
Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiaty, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna

zastgpi¢ réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnosci.
Powinno to by¢ poparte certyfikatami (deklaracjami zgodnosci, swiadectwami dopuszczenia,
atestami) w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw (wykonawca winien

posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora).

Na etapie sktadania oferty przetargowej, wykonawca powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ proponowanych
urzadzen z DP poprzez wyszczegdlnieni proponowanych urzadzen tabelarycznie w zatgczniku. W
przypadku urzadzen jednostkowych ktoérych cechy funkcjonalne i charakterystyki techniczne nie sg
ogoblnodostepne, nalezy zatgczy¢ dane techniczne lub oswiadczenie producenta odnosnie spetnienia

parametréw wymaganych w DP.

2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wszystkie znajdujgce sie na terenie rob6t materiaty i przewidziane do montazu urzadzenia powinny

by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta
oraz w sposbdb zapobiegajgcy pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych. Materiaty wrazliwe na
wptywy atmosferyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio
zabezpieczone. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw posiadajacych niewtasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca sie, aby materiaty dostarczac
bezposrednio przed montazem.



2.3. Zapewnienie jakosci
Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jakos¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca

przez stosowanie wtasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole
ze strony zamawiajgcego, projektanta lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji

zamoOwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robét.
3. SPRZET

Wykonawca instalacji powinien dysponowa¢ specjalistyczng aparaturg do wykonania
pomiaréw, wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
instalowanych urzadzen.

Aparatura i sprzet :

- powinny by¢ sprawne technicznie,

- powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- powinny by¢ uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w
instrukcjach obstugi,

- powinny posiada¢ aktualne atesty (o ile sg wymagane).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni byé
przeszkoleni. Przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzgdzenia powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy

tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdine

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji i harmonogram
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z DP, ST, PZJ, harmonogramem
robét oraz poleceniami branzowego Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem oraz protokolarnie przejgé
front rob6t od Zamawiajgcego.

4.2 Wizja lokalna

Z uwagi na charakter prac tzn. wymiana sprzetu z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury kablowej,
wykonawca przed oceng swoich kosztéw inwestycji jest zobowigzany dokonaé wizji lokalnej w terenie

w celu oceny i dostosowanie swojej technologii wykonywania prac do przedmiotowego obiektu.



4.3 Podstawowe zasady wykonywania instalacji
Nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad :

- stosowaé sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP,

- kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta,

- promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w
odpowiedniej

normie (na ogét 10-krotnos¢ srednicy kabla),

- zachowac odstepy od innych instalacji okreslone w odpowiednich normach,

- inne okreslone ponizej.

4.4 Montaz instalacji kablowych
Instalacje niskonapieciowe wykona¢ nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z opisem w DP.

Szczeg6towy sposdb wprowadzania kabli do kanalizacji kablowej okresli wykonawca w oparciu o

stosowane w zaktadzie technologie wykonania.

4.5 Montaz urzgdzen

4.5.1 Okablowanie strukturalne
Patchpanele i przetgczniki (Switche).

W pomieszczeniu GPD, patchpanele i Switche nalezy zamocowaé w szafie rack za pomoca
elementébw mocujgcych M8. Patchpanele i Switche potaczy¢é miedzy sobg za pomocg kabli
krosowych kat.5. Do patchpanelli doprowadzi¢ instalacje przewodami zgodnie z DT. W
patchpanelach nalezy rozszy¢ przewody LAN zgodnie z normg EIA/TIA 568A.

Montaz w punkcie dystrybucyjnym w recepcji.

Nalezy zamontowaé urzadzenia aktywne (Switch) oraz urzgdzenia pasywne (patchpanel i kasete
Swiattowodowg) oraz pozostate urzgdzenia wskazane w DT dla tego punktu. Rozmieszczenie
urzadzen ustala wykonawca w zaleznosci od gabarytow typéw wybranych do stosowania
urzgdzen. W kasecie swiattowodowej zwing¢ zapas swiattowodu, wykonaé spawanie swiattowodu
(4 wtékna swiattowodu na kazdym z koncow, pozostate 4 zostawic jako rezerwe) oraz przymocowacé
zaspawane konce w kasecie. Switch podtgczyé z $Swiattowodem przy uzyciu patchcordéw
Swiattowodowych.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
-7-



jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na jego wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Materialy dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem winny podlega¢ kontroli Inspektora.
Jakos¢ materiatéw okresla sie na podstawie dokumentéw zatgczonych do dostawy, specyfikacji oraz
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Jakos¢ robét okresla sie na podstawie kontroli poszczegdlnych rodzajéw rob6t w oparciu o
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczegdlnosci
nalezy objg¢ badania wykonanych instalacji, tj. wykona¢ pomiary ciagtosci zyt, stanu izolacji itp.
Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zatgcza sie dokumenty w postaci aprobat,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiaréw itp. Do czasu odbioru koncowego
dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokét, do
ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

5.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i niniejszg ST. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a). Czes¢ ogoIng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi.

b). Czes¢ szczegbtowa 0gdlng opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan.



5.3. Zasady kontroli jakosci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie
badahn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej,
normach i DTR.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatbw i robét
ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli i badania materiatdbw oraz urzgdzen. Inspektor moze prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

5.4. Kwalifikacje pracownikdéw wykonawcy
Do pracy mozna dopusci¢ wytgcznie pracownikdw posiadajgcych aktualne orzeczenie lekarskie

stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych mogg by¢é wykonywane jedynie przez pracownikédw posiadajgcych
aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne" oraz zaznajomionych z instrukcjg
w sprawie postepowania przy ratowaniu os6b porazonych prgdem elektrycznym. Kwalifikacje i
uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegajg kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegodlnosci kwalifikacije :

1. Kierownik budowy — uprawnienia budowlane Telekomunikacyjne w zakresie petnym lub
ograniczonym

2. Osoba zajmujace sie podtaczeniami do sieci 230V — swiadectwo kwalifikacji ,E” uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

3. Jedna osoba posiadajgca swiadectwo kwalifikacji ,D” uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru z zakresem kontrolno-
pomiarowym

5.5. Dokumenty budowy
Dokumenty :

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora.

* Protokoty przekazania terenu budowy.

* Umowy cywilno-prawne.

* Protokoty odbioru robét.

* Protokoty z narad i ustalen.

» Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy winno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.6. Sprawdzenie instalacji
Sprawdzenie instalacji nalezy dokonaé zgodnie z DT, a w szczegdlnosci :

a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urzadzen
Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
e Pomiar rezystanciji izolaciji.
e Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
e Sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych.
e Pomiar czasu podtrzymania zasilaczy awaryjnych UPS.
e Pomiar uziemienia szafy rack

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokét.

b) Instalacje stabopradowe.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce odpowiednie dla

okablowania

kategorii 5e.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
. Wire Map — mapa potaczen,

. Length — dtugosc,

. Propagation delay — opéznienie propagaciji,
. Delay skew — opdznienie skrosne,

. NEXT — near end cross-talk,

. PSNEXT — Power sum next,

. ACR — attenuation to crosstalk radio,

. PSACR — Power sum ACR,

. ELFEXT,

. PSELFEXT,

. Insertion loss — straty wtrgceniowe,

. Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowaé zgodnie z wymaganiami dla przewoddéw optycznych:

. test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/-0.2dB lub lepszej
z dwdch stron kazdego kabla.

6. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar rob6t stanowi
materiat informacyjny dla Wykonawcy. Wszystkie elementy instalacji wystepujgce w projekcie a nie
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wystepujgce w przedmiarze nalezy zrealizowacé tak jakby byty w obu dokumentach.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Inwestora (Zamawiajgcego) w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjag Projektowg i ST. W toku odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

a). Dokumenty niezbednego dla dokonania odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest Protokét Odbioru Robét sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji zadania.
e Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne.
e Recepty i ustalenia technologiczne.
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
e Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow i urzgdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania

robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

b). Szczegobtowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okreslonymi zasadami ogélnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
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inwestorowi
dokumentacje powykonawczg Systemu w formie drukowanej jak roéwniez na nosnikach
elektronicznych typu DVD-ROM wraz z programami niezbednymi do jej przegladania i drukowania.
Wydruki powinny zawierac:

e dokumentacje powykonawczg,

e dokumentacje zastosowanych urzadzen,

e dokumentacje oprogramowania.

e protokoty pomiardw.
Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje wszystkich zastosowanych urzadzen.
Dokumentacja ma zawiera¢ opis zainstalowanych uktadéw, ich dziatanie, procedury znajdowania i

usuwania usterek oraz procedury eksploataciji.

Dokumentacja techniczno ruchowa systemu i urzadzen
Dokumentacja powinna zawierac, ale nie ogranicza¢ sie do wymienionych nizej czesci:
e charakterystyka urzadzen,
e o0gélna budowa i zasada dziatania,
e parametry techniczne kazdego dostarczonego urzgdzenia,
e schematy blokowe zaimplementowanych uktadéw logicznych w oprogramowaniu
dostarczonych urzadzen wraz z opisami,
e instrukcje montazu i eksploatacji wraz z petnymi wymaganiami technicznymi urzadzen,
e instrukcje obstugi serwisowej urzadzen w ramach napraw,

e Kkarty katalogowe dostarczonych urzgdzen.

Dokumentacja oprogramowania

Wykonawca powinien wraz z systemem dostarczy¢ dokumentacje oprogramowania uzytkowego w
tym narzedziowego, systemowego oraz serwisowego.

Wykonawca systemu powinien dostarczyé Zamawiajgcemu wszystkie czesci oprogramowania
uzytkowego (w tym narzedziowego) i systemowego w wersji skompilowanej na CD-ROM, lub DVD-
ROM witgcznie z udzieleniem odpowiednich licencji na uzytkowanie oprogramowania i przedtozeniem
o$wiadczenia o identycznosci dostarczonego oprogramowania z zainstalowanym w urzadzeniach

Systemu.

Dokumentacja powinna zawierac, ale nie ogranicza¢ sie do wymienionych nizej czesci:
e aktualng dokumentacje strukturalng i instrukcje eksploatacji dla standardowego
oprogramowania,
e oprogramowanie standardowe, kitére wymaga modyfikacji, aby spetni¢ wymagania
Zamawiajgcego.
Dostarczone oprogramowanie powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja standardowa i dokumentacja zmian powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce

przed wdrozeniem wraz z zaznaczonymi wszystkim zmianami standardowego oprogramowania.
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8.

9.

opisu zainstalowanego i uruchomionego systemu zawierajgcego:

spis wszystkich dostarczonych programoéw i modutéw,

spis rysunkow zawartych w opracowaniu,

przewodnik po dokumentacjach oprogramowania uzytkowego, systemowego, serwisowego,
opis przegladu funkcjonalnego, ktéry na bazie podsystemdw opisuje oprogramowanie
uzytkowe, systemowe, serwisowe,

krétki opis interfejsow urzgdzen,

przedstawia zalezno$ci pomiedzy oprogramowaniem, bazg danych i urzagdzeniami,

aktualng dokumentacje konstrukcyjng oprogramowania uzytkowego, systemowego i
serwisowego,

szczeg6towg instrukcje eksploatacji dostarczonego oprogramowania,

Sposdb rozliczenia robot.
Rozliczenie zgodne z umowg okreslona przez Zamawiajgcego.

Przepisy zwigzane

PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakt6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych w obiektach
budowlanych

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-548 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace uziemien instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

N-EN 50173-... (ogét czesci) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego.

DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen
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