Opis przedmiotu zamówienia 
Część II kompleksowa obsługa i przechowanie dolnego podestu molo i trybun przenośnych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi  i przechowania dolnego podestu molo i trybun przenośnych w latach 2019-2020. 
Termin realizacji usługi: od 15.04.2019 r. do 31.10.2020 r.
W skład usługi wchodzi:
1. Kompleksowa obsługa dolnego podest Molo w Gdańsku Brzeźnie
W skład usługi wchodzi montaż, demontaż oraz konserwacja i przechowanie dolnego podestu Molo w Gdańsku Brzeźnie o powierzchni 200m2, wykonany z drewna.
Wykonawca przed każdym montażem zabezpieczy własnymi nakładami podest dolnego mola w Brzeźnie przed działaniem wody morskiej, a po demontażu zakonserwuje i naprawi uszkodzenia. 

Terminy montażu i demontażu dolnego podestu mola w Gdańsku Brzeźnie:
· Do 30.04. każdego roku trwania umowy montaż 
· od 15.10. do 31.10. każdego roku trwania umowy demontaż

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji poszczególnych elementów zamówienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowaną usługą.

Wykonawca zobowiązany jest:  
· wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na przejazd sprzętu  mechanicznego i transportowego na teren pasu nadmorskiego.

2.  Kompleksowa obsługa trybun przenośnych stadionu letniego
W skład usługi wchodzi:
· odbiór trybun ze wskazanego miejsca, 
· transport 
· montaż na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie oraz 
· demontaż i przechowanie w skład, którego wchodzi:
· przechowanie trybun w sezonie zimowym w hali, lub na placu pod zadaszeniem 
· zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych
· konserwację trybun:
· wymiana zużytych lub uszkodzonych części konstrukcji trybun
· wymiana uszkodzonych siedzisk
· usunięcie ognisk korozji, Wykonawca każdorazowo omówi technologię usuwania korozji z Zamawiającym

Trybuny:
trybuna A - duża na 300 osób (połączone 2 małe trybuny) - 5 rzędów – ustawienie wzdłuż wydmy (w odległości min. 5m od podstawy wydmy) 
trybuna B - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydm (za bramką boiska od strony Jelitkowa)
trybuna C - mała na 150 osób - 5 rzędów - prostopadle do wydm (za bramką od strony Molo)

Przed rozpoczęciem montażu, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót i konkretnej lokalizacji z Zamawiającym oraz przejścia przeszkolenia z montażu, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest:  
· używać do montażu sprzętu mechanicznego i transportowego zgodnego z warunkami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku dotyczącymi rejonu pasa nadmorskiego,
· wystąpić i uzyskać zgodę od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd sprzętu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.

Trybuny do odbioru znajdują się w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35
Terminy realizacji usługi:
· transport, montaż i  odbiór trybun w 2019 – do 14 maja 2019r.
· demontaż trybun w 2019 – do 30 września 2019r.
· transport oraz przechowanie trybun – od dnia zakończenia demontażu do dnia rozpoczęcia montażu w 2020 roku,
· odbiór trybun w 2020 – do 14 maja 2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie zmiany terminów odbiorów trybun, o czym Wykonawca zostanie poinformowany min. 1 miesiąc przed planowaną zmianą.

Przekazanie terenu pod montaż może nastąpić nie wcześniej niż 1 tydzień przed terminem odbioru każdego roku trwania umowy. Demontaż może trwać maksymalnie 1 tydzień od dnia rozpoczęcia.
Do czasu odbioru trybun przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich ochrony na własny koszt.

Po stronie Zamawiającego:
· wyrównanie terenu plaży,
· uzyskanie pozwolenia Urzędu Morskiego na posadowienie obiektu
· uzyskanie operatów wodno-prawnych

	
UWAGA:
[bookmark: _GoBack]Trybuny przenośne i dolny pomost molo są przechowywane w Gdańsku, przy ul. Wyzwolenia 35.
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy trybuny przenośne i dolny pomost molo w miejscu ich przechowania, które wskazano w zdaniu poprzedzającym. Koszty transportu, załadunku i rozładunku Wykonawca winien ująć przy wykonaniu pierwszego montażu trybun przenośnych i dolnego pomostu molo.




