ZP1/282/8/2019 Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Usluga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez
organizowanych przez Gdanski Osrodek Sportu”

Czesé 1 — 5. Gdansk Maraton w dniach 13 — 14 kwietnia 2019 roku.

W ramach imprezy 5. Gdansk Maraton odbeda si¢ imprezy:
a) Gdansk na Pigtke — bieg na dystansie 5 km w dniu 13.04.
b) Biegi mlodziezowe — bieg na dystansach 100m — 1500m w dniu 13.04.
c) 5. Gdansk Maraton — impreza gldwna, bieg na dystansie ponad 42 km w dniu 14.04.

1.

2.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatacznikami nr 2 — 4. Znaki
U- 21a rozstawione w odleglosci 25 metrow +/-3m).

Rozstawienie minimalnej ilosci 550 sztuk znakéw U- 2la  zgodnie
z zalgcznikiem nr 2.

Utworzenie tymczasowych przystankow autobusowych (shupek na feldze) zgodnie
z rysunkiem nr 41 z zal. nr 2 i zal. nr 5a i zal. nr 5b, oraz w okolicy Dworca Glownego
w Gdansku. Dokladna lokalizacja zostanie przekazana w terminie pozniejszym.
Wyprodukowanie wraz z montazem i1 demontazem 250 sztuk tablic informujacych
0 utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV
z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice nalezy zamontowaé do
3 kwietnia 2019 r. do godziny 24:00. Tablice zdemontowa¢ nalezy do dnia 17
kwietnia 2019 r. do godziny 24:00. Projekt tablic zgodnie z zal. nr 6 (50 sztuk)
i zak. nr 7 (200 sztuk) Miejsce montazu w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wzdhuz trasy
5. Gdansk Maratonu oraz przylegtych im ulic.

Wykonawca rozstawi pacholki w ilosci 100 sztuk na ulicy Marynarki Polskiej w dniu
14.04.2019 r. Pacholki do rozstawienia przekaze Zamawiajacy. Wykonawca
we wlasnym zakresie odbierze je, a nastepnie zwrdci do siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca odbedzie wspolnie z Zamawiajagcym przejazd trasy na 10 — 13 dni przed
datg organizacji imprezy oraz odbedzie odprawe robocza.

Przywrécenie organizacji ruchu do stanu sprzed wprowadzenia jego tymczasowej
organizacji musi nastgpi¢ w czasie zgodnie w nizej wymienionej kolejnosci: ostatni
uczestnik imprezy > zabezpieczenie medyczne > autobus organizatora > Firma
sprzatajaca > Firma zbierajaca rozstawione barierki > Wykonawca realizujacy
wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu > Policja.

Cze$¢ 2 — Triathlon Gdansk w dniach 13 — 14 lipca 2019 roku

1.
2.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatacznikiem nr 8.
Rozstawienie i1 zlozenie wraz z transportem 350 sztuk znakow U-21a w odleglosci od
10 do 50 m zgodnie z ponizsza tabela:

Lp. | Czestos¢ rozstawiania Dhugos$¢ rozstawiania | Ilo$¢ sztuk U-21a
1 20 metrow Ok. 1 km 50

2 15 metrow Ok. 0,5 km 35

3 10 metrow Ok. 1,5km 150

4 15 metrow Ok. 0,5 km 35

5 50 metrow Ok. 4 km 80

str. 1



ZP

Cz

1/282/8/2019 Zatgcznik nr 2 do Wzoru Umowy

3. Wyprodukowanie wraz z montazem i demontazem 60 sztuk tablic informujacych
o0 utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV
z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice nalezy zamontowaé do
dnia 3 lipca 2019 r. do godziny 24:00. Tablice zdemontowa¢ nalezy do dnia 17 lipca
2019 r. do godziny 24:00. Projekt tablic zgodnie z zal. nr 9. Miejsce montazu
w uzgodnieniu z Zamawiajacym wzdtuz trasy Triathlon Gdansk i przylegtych im ulic.

4. Wykonawca odbgdzie wspdlnie z Zamawiajagcym przejazd trasy na 10 — 14 dni przed
datg organizacji imprezy oraz odbg¢dzie odprawe robocza.

eS¢ 3 — 57. Bieg Westerplatte w dniu 15 wrzesnia 2019 roku.

=

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatacznikiem nr 10 i nr 11.

2. Rozstawienie minimalnej ilosci 289 sztuk znakow U- 21a zgodnie z zalacznikiem nr
10. Rozstawienie znakoéw U-21a w odlegtosci miedzy soba co 15 metréw +/-3m).

3. Utworzenie tymczasowego przystanku autobusowego (shupek na feldze) zgodnie z zat.
nr 2.

4. Wyprodukowanie wraz z montazem 1 demontazem minimalnej ilosci 40 sztuk tablic
informujacych o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice
wykonane z PCV z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice nalezy
zamontowa¢ do dnia 4 wrzesnia 2019 r. Tablice zdemontowaé nalezy do dnia 18
wrzesnia 2019 r. Miejsce montazu w uzgodnieniu z Zamawiajacym wzdhuz trasy 57.
Biegu Westerplatte oraz przylegtych im ulic. Ilosci tablic:

a) zgodnie z zal. nr 15 — 2 sztuki tablic,
b) zgodnie z zal. nr 14 — 4 sztuki tablic,
C) zgodnie z zal. nr 13 — pozostale tablice.

5. Wykonawca odbgdzie wspdlnie z Zamawiajgcym przejazd trasy na 10 — 13 dni przed
datg organizacji imprezy oraz odbg¢dzie odprawe robocza.

6. Przywrocenie organizacji ruchu do stanu sprzed wprowadzenia jego tymczasowej

organizacji musi nastgpi¢ w czasie zgodnie w nizej wymienionej kolejnosci: ostatni

uczestnik imprezy > zabezpieczenie medyczne > Firma sprzgtajaca > Firma zbierajaca
rozstawione barierki > Wykonawca realizujacy wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu > Policja.

Wykaz zalacznikow do OPZ.:
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. 2 —Trasa 5. Gdansk Maraton

. 3 — Trasa Bieg na Piatke

4 — Zamkniecie ul. Zaglowej

S5a — Przystanek autobusowy ul. Pomorska i Subistawa

5b — Przystanek autobusowy ul. Hallera

6 — Tablica ostrzegawcza 5. Gdansk Maraton 2 dni

7 — Tablica ostrzegawcza 5. Gdansk Maraton 1 dzien

8 — Projekt organizacji ruchu Triathlon Gdansk

9 — Tablica ostrzegawcza Triathlon Gdansk

10 — Projekt zabezpieczenia 57. Bieg Westerplatte str. 1-18
11 — Projekt zabezpieczenia 57. Bieg Westerplatte str. 19-36
12 — Tymczasowy przystanek autobusowy

13 — Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte wersja 1
14 — Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte wersja 2
15 — Tablica ostrzegawcza 57. Bieg Westerplatte ktadka
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