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Kody CPV robot objetych specyfikacja:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45242210-0 Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania, kontroli
i odbioru robot, ktore zostanag wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Prace konserwacyjno-
remontowe na przystani zeglarskiej Szafarnia- wymiana poktadow wytykéw cumowniczych.”
Zamawiajacy: Gdanski Osrodek Sportu

80-221 Gdansk

Ul Traugutta 29

1.2. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji sa roboty konserwacyjno-remontowe zwigzane z utrzymaniem
w nalezytym stanie technicznym elementow infrastruktury przystani zeglarskiej Szafarnia

W ramach przedsi¢gwzigcia planuje si¢:
e wymiang pokladu wytykow cumowniczych (tzw. Y-bomoéw) na poklady z drewna
syntetycznego

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 - WYMIANA POKELADOW

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, $cisle przestrzeganie
harmonogramu robot, jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Teren budowy

Zamawiajacy, w terminie i w sposob okre§lony w dokumentach umowy:

a) przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i
administracyjnymi, w tym zaplecze budowy,

b) przekaze dziennik budowy oraz odpowiednia ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, oraz
wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego, umozliwiajacych prowadzenie robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodKki
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niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Zgodnie z umowsg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

-szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania, uwzgledniajacy uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie.

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i1 maja wptyw na nie zadawalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodnos$ci z wymienionymi wyzej przepisami sg wliczone w cen¢ umowng.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany s$rodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materialy z odzysku uzyte do robdt muszg by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy
jako bezpieczne dla srodowiska.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
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zgodnosci z Polskg Normg lub inne prawnie okre§lone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materialdow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé, wlasciwos¢é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreSlonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreSlone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Strona | 7



6.5. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze stosowac tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Certyfikat powinien zawiera¢ zgodno$¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w
Polskich Normach, zgodnos$¢ aprobat technicznych i wiasciwych przepisow oraz dokumentow
technicznych. Deklaracja zgodnosci powinna by¢ zgodna z Polska Norma Iub aprobatg techniczna.
Kazda partia materialdéw dostarczona na budowe musi posiada¢ w/w dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby i materiaty produkowane przemystowo musza posiadaé certyfikaty wydane przez producenta
poparte wynikami badan przez niego. Kazde wyroby i materialy dostarczone na budowe, ktore nie
spetniajg wymagan normowych beda nie dopuszczone do wbudowania.

7. DOKUMENTACJA PROWADZONYCH ROBOT
7.1. Istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

¢) protokoty przekazania placu budowy

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
e) instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie

f) protokoty odbioru robot

h) korespondencja dotyczaca budowy

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie przygotowanym
miejscu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego W
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady odbiorow robodt i ptatnosei za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen umownych oraz ST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposob tj. opisano
przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz pomiarami powykonawczymi

b) szczegotowe specyfikacje techniczne

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

i) ustalenia technologiczne

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego (koncowego).

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.3. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci wg zasad uzgodnionych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz SPOsobu 0znaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 175, poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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ST-01 WYMIANA POKEADOW WYTYKOW
CUMOWNICZYCH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna "ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania, kontroli
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,,PRACE REMONTOWO-
KONSERWACYJINE NA PRZYSTANI ZEGLARSKIEJ SZAFARNIA- WYMIANA POKLADOW
WYTYKOW CUMOWNICZYCH”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt kafarowych pali kotwigcych pomosty

pltywajace.
Zakres prac:

e Rozbiorka istniejgcych poktadow wytykow cumowiczych

e wymiang poktadu wytykéw cumowniczych (tzw. Y-bomow) na poktady z drewna
syntetycznego

1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa jako$ci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
1. Deski syntetyczne
Deski o kolorze brazowym, zblizonym do naturalnego, drobnoryflowane, wykonane z
utwardzonego polietylenu HDPE wraz z domieszka pylu drzewnego, niepalne lub
trudnopalne.
Dopuszcza si¢ zastodowane desek z pustymi przestrzeniami jedynie na poktad, jako elementy
maskujgce nalezy stosowac¢ tylko i wylacznie deski peine.
Wymagania odpornosciowe:
- odporno$¢ na UV
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- trwaly kolor po minimum 10 latach eksploatacji

2. Legary
Jako legary nalezy stosowal systemowe rozwigzania producentéw desek, jedynie w wersji
petnej, minimalny przekroj legara: 3x5 cm

3. Wkrety montazowe
Jako wkrety montazowe i Sruby nalezy stosowaé rozwigzania systemowe producenta desek
syntetycznych.
Wkrety musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozjg w agresywnym
srodowisku morskim

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania og6lne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty zwigzane z pograzaniem pali powinny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzgtu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania transportu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Srodki transportu:

Samochody skrzyniowe

Ponton roboczy

1.6dZ robocza

Samochody niskopodwoziowe

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogo6lne. Wykonanie robdt kafarowych musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
kafarowych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robdt" wraz
z harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem palowania.
Wykonywanie robot moze by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcoéw posiadajgcych odpowiednie
do zakresu robot do§wiadczenie.
Na terenie przystani Szafarnia rozrdznia si¢ 3 typy wytykow cumowniczych:

e Prostopadly symetryczny (typl)

Strona | 12



e Prostopadly niesymetryczny(typ2)
e Skos$ny (typ 3)

Wszystkie typy posiadajac podobng konstrukcje i1 dtugos$¢, roznia si¢ jedynie poszczeniem w
potaczeniu z pontonem pomostu ptywajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogolne.

Kontrola jako$ci wykonania pali polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami podanymi w normach oraz niniejszej ST.

Zakres kontroli i badan:

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania pali podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST. Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materialy powinny uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Wykonawstwo pali:

Wykonanie pali podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej,
normach oraz niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne.
Jednostka obmiarowa jest:

e wykonanie poktadu z desek syntetycznych — 1 m*

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogolne.

Odbioru robdt dokona Inspektor Nadzoru na podstawie zgodno$ci wykonania prac z dokumentacja
projektowg oraz Specyfikacja techniczng.

Pale stalowe jako konstrukcje docelowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach oraz niniejszej ST daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00
Wymagania ogodlne.
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