

Gdańsk, dnia 18.10.2019 r.

znak sprawy: ZP1/282/22/2019  
pismo nr 8

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy”**

Zamawiający, Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w zakresie j.n.:

Część 2: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska Sienna Grobla

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w części nr 2 cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2, cena oferty najkorzystniejszej, tj. **196.364,28 zł** przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. **102.453,75 zł.**

Poniżej zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją.

Oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm:

Lider Zakład Projektowo – Wykonawczy HABUD sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk  
Partner HABUD sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Emilii Hoene 2c/24, 80-041 Gdańsk  
**ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 75,76** (w tym 35,76 pkt w kryterium CENA oraz 40,00 pkt w kryterium GWARANCJA),

Oferta nr 3 złożona przez firmę ConCraft Michał Rakowiec, ul. Dworcowa 5/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

**ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 60,00** (w tym 60,00 pkt w kryterium CENA oraz 0,00 pkt w kryterium GWARANCJA).

*Z poważaniem*

DYREKTOR  
Gdańskiego Ośrodka Sportu  
  
Leszek Paszkowski