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Trybuny Opis Przedmiotu Zamoéwienia
czes¢ nr 1 — podest molo i trybuna przeno$na

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie kompleksowej obstugi i przechowania
dolnego podestu molo i trybuny przenosnej w latach 2020-2023.
Termin realizacji ustugi: od dnia nast¢pnego po podpisaniu umowy do 15.05.2023 r.

W sktad ustugi wchodzi:

1. Kompleksowa obstuga dolnego podestu Molo w Gdansku Brzeznie
Ustuga obejmuje: montaz, demontaz i przechowanie dolnego podestu Molo w Gdansku Brzeznie
o0 powierzchni 200m?, wykonanego z drewna.

1.1 Terminy

e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport W miejsce
przechowywania
Od momentu demontazu do 23.04.2021 — przechowanie
24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
15-31.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowywania
1.11.2021-23.04.2022 — przechowanie
24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
15-31.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowywania
1.11.2022-23.04.2023 — przechowanie
24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

Oznaczony na czerwono dolny podest molo

2. Kompleksowa obstuga trybuny przenosnej
Ustuga obejmuje:
1) demontaz i przechowanie,
2) transport i montaz na terenie plazy w Gdansku Brzeznie
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Trybuny:
trybuna A - duza na 300 o0sob (potaczone 2 na 150 0sob) - 5 rzgdow — ustawienie wzdtuz wydmy

(w odleglosci min. Sm od podstawy wydmy)

trybuna B - mata na 150 osdb - 5 rzedéw - prostopadle do wydm (za bramkg boiska od strony
Jelitkowa)

trybuna C - mata na 150 0sob - 5 rz¢dow - prostopadle do wydm (za bramka od strony Molo)

Przed rozpoczeciem montazu, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robot
i konkretnej lokalizacji z Zamawiajacym oraz przej$cia przeszkolenia z montazu, przeprowadzonego
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest uzywaé¢ do montazu sprzgtu mechanicznego i transportowego zgodnego
z warunkami GZDiZ dotyczacymi rejonu pasa nadmorskiego,

2.1 Terminy realizacji ustugi:

e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport W miejsce
przechowywania

Od momentu demontazu do 30.04.2021 — przechowanie

01-15.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz

15-30.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowywania

1.11.2021-30.04.2022 — przechowanie

01-15.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz

15-30.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowywania

1.10.2022-30.04.2023 — przechowanie

01-15.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

Zamawiajacy zastrzega sobie zmiany terminéw odbioréw trybun, o czym Wykonawca zostanie
poinformowany 14 dni przed planowang zmiang.

Przekazanie terenu pod montaz moze nastgpic¢ nie wczesniej niz 1 tydzien przed terminem odbioru
rozstawionej infrastruktury kazdego roku trwania umowy. Do czasu odbioru trybun przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do ich ochrony na wtasny koszt.

Demontaz moze trwa¢ maksymalnie 1 tydzien od dnia rozpoczecia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wyrdéwnania terenu plazy, na ktorym odbedzie si¢ montaz trybuny przenosne;j,
2) uzyskania pozwolenia Urz¢du Morskiego na posadowienie obiektu,

3) uzyskania operatow wodno-prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ 1 uzyska¢ zgode od GZDiZ oraz Urzgdu Morskiego na wjazd
sprzetu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.
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Lokalizacja trybun w sezonie letnim
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ProSIER

enie konstrukcji 7 regulatorem oraz kami betono i st i

Do ramy trybuny zamontowany jest gwintowany element, w ktorym realizuje sie mozliwosc wkrecania i wykrecania
sruby stanowigcej podpore danej nogi (regulator). Jego gtownym zadaniem jest mozliwosc dokonywania adaptadji
trybuny do nierownosci gruntu poprzez wkrecanie i wykrecanie nogi.

Regulator ten ustawiony jest na metalowe]j podkfadce, a ta z kolej wspiera sie na betonowej piytce.

Wszystkie elementy (regulator, metalowa podkiadka oraz betonowa piytka) nie s3 ze sobg mocowane w sposob
trwaly, co wpisuje sie w gidwn3 idee trybun demontowalnych.

PPHU PROSTAR tel. +48 061-662-18-01 e-mail: poczta@prostar.pl
ul. Starofecka 44a tel. +48 0-603-035-686 www._prostar.pl
61-361 Poznan fax. +48 061-653-00-48 www._trybunysportowe.pl
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Kompleksowa obstuga i przechowywanie infrastruktury plazowej w latach 2020 — 2023.
2 do SIWZ
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a) ANEW EKONOMIK
www.irybunysporiowe.pl b) 5-rzedowa
e-mall: prostarg@prostar.pl
Przekrgj trybuny 5-cio rzedowe;j
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