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Opis Przedmiotu Zaméwienia
czes¢ Nr 2 — pozostala infrastruktura plazowa

Przedmiotem zamodwienia jest $wiadczenie uslug w zakresie kompleksowej obstugi i przechowania
pozostatej infrastruktury plazowej w latach 2020-2023.
Termin realizacji ustugi: od dnia nast¢pnego po podpisaniu umowy do 01.09.2023 r.

W sktad ustugi wchodzi:

1. Kompleksowa obstuga kladek plazowych z palet drewnianych:
Wykonawca przed kazdym sezonem letnim ulozy i po sezonie zdemontuje i przechowa tacznie 10
ktadek. L.aczna dhugos¢ 10 ktadek to okoto 445 m.

Utozenie ktadek:
Wykonawca kazdego roku trwania umowy utozy ktadki w dniach 1 - 15 czerwca kazdego roku trwania
umowy wg. lokalizacji podanych ponize;j.

Ktadka wykonana jest z elementow, ktore skonstruowane sg z desek drewnianych o wymiarach
minimum 120 cm szerokosci, grubos$¢ deski minimum 2 cm, utozonych réwnomiernie, bez przerw,
potaczonych ze sobg. Wzmocnione od dotu minimum 9 klockami z drewna litego 0 minimalnej
szerokosci 8 cm. Catos¢ kazdego elementu konstrukeji o wysokos$ci minimum 14 cm.

Konstrukcja wykonana w catosci z drewna, heblowanego na gtadko z gérnych 1 bocznych stron,
impregnowanego.

Demontaz, przechowanie ktadek w sezonie zimowym
Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie 1 — 14 wrze$nia zdemontuje ktadki,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Spis lokalizacji ktadek wg numeru wejscia na plaze:

L.p | Lokalizacja Zakres ustugi Okres wykorzystywania | Przyblizona
ktadki dhugosé
wejscie nr 7 ulozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 60 m, szeroko$¢
1 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzesénia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 11 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 60 m, szeroko$¢
5 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzesénia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 50 ulozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 40 m, szeroko$¢
3 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrze$nia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 51 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 40 m, szeroko$¢
4 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzesénia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 52 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 40 m, szeroko$¢
5 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzesénia kazdego
roku trwania umowy.
od zejscia z utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 45 m, szeroko$¢
6 molo po prawej | przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
stronie do wody 1 wrze$nia kazdego
roku trwania umowy.
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od zejscia z utozenie, zlozenie i Od 15 czerwca kazdego | 35 m, szeroko$¢
7 molo po lewej przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
stronie do wody 1 wrzesnia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 53 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 45 m, minimalna
8 przechowanie roku trwania umowy, do | szeroko$¢ 240 cm
1 wrzeénia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 72 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 40 m, szeroko$¢
9 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzeénia kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 73 utozenie, ztozenie i Od 15 czerwca kazdego | 40 m, szerokos¢
10 przechowanie roku trwania umowy, do | 120 cm
1 wrzeénia kazdego
roku trwania umowy.

Laczna dhugos¢ 10 szt. ktadek drewnianych utozonych z materiatow przekazanych przez
Zamawiajacego wynosi okoto 445.

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwodch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 31.05.2021 - przechowanie
e 1-15.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-14.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 15.09.2021 — 31.05.2022 — przechowanie
e 1-15.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-14.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 15.09.2022 — 31.05.2023 — przechowanie
e 1-15.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

2. Kompleksowa obstuga kladek plazowych z palet plastikowych:
W sktad ushugi wchodzi kompleksowa obstuga 3 ktadek, zbudowanych z palet plastikowych.
Laczna dlugo$c¢ kiadek to okoto 140 m.

UtozZenie ktadek:

Wykonawca kazdego roku trwania umowy utozy ktadki w terminie 1-15 czerwca, wg.
lokalizacji podanych ponize;.

Demontaz, przechowanie kladek w sezonie zimowym

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie 1 — 14 wrze$nia zdemontuje ktadki,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Spis lokalizacji ktadek wg numeru wej$cia na plazg:

Lp. | Lokalizacja ktadki | Zakres ustugi Okres wykorzystywania na | Przyblizona
plazy dlugosé
utozenie, ztozenie i | Od 15 czerwca kazdego 60 m,

wejscie nr 16
1 | [kiadka z palet
plastikowych]

przechowanie roku trwania umowy, do 1 | szerokos¢ 120

wrzesnia kazdego roku cm
trwania umowy.
Od 15 czerwca kazdego 40 m,

roku trwania umowy, do 1 | szerokos¢ 120
wrzesnia kazdego roku cm

trwania umowy.

utozenie, zlozenie i

wejscie nr 41 przechowanie

2 | [ktadka z palet
plastikowych]
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wejscie nr 65
3 | [ktadka z palet
plastikowych]

ulozenie, ztozenie i
przechowanie

Od 15 czerwca kazdego
roku trwania umowy, do 1
wrzesnia kazdego roku
trwania umowy.

40 m,
szerokos¢ 120
cm

Laczna dlugos¢ 3 szt. ktadek plastikowych

Zamawiajacego wynosi okoto 140 m.

Terminy ustugi:

utozonych z materiatéw przekazanych przez

¢ Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce

przechowania

3. Kompleksowa obsluga podestow drewnianych

Od momentu demontazu do 31.05.2021 - przechowanie
1-15.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
1-14.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
15.09.2021 — 31.05.2022 — przechowanie
1-15.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
1-14.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
15.09.2022 — 31.05.2023 — przechowanie
1-15.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

W sktad ustugi wchodzi kompleksowa obstluga podestow znajdujacych si¢ na wejsciu na plaze

nr 26, Gdansku — Stogi.

przechowanie

Lokalizacja podestu Zakres ushugi Okres wykorzystywania na | Powierzchnia
plazy
Wejscie nr 26 utozenie, Od 1 maja kazdego roku 261,60 m?
zlozenie, trwania umowy, do 31

pazdziernika kazdego roku

trwania umowy.

Ulozenie podestow:

Wykonawca kazdego roku trwania umowy utozy podesty w terminie 24 kwietnia - 1 maj.
Demontaz i przechowanie podestow w sezonie zimowym

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie 24 - 31 pazdziernika, zdemontuje podesty,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 23.04.2021 - przechowanie
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2021 — 23.04.2022 — przechowanie
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2022 — 23.04.2023 — przechowanie
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

4. Swiadczenie ustugi kompleksowej podestéw z desek tarasowych z tworzywa sztucznego (przy
toaletach calorocznych)

strona 3/20



znak sprawy: Opis Przedmiotu Zamowienia strona 4/20
ZP1/282/19/2020 Kompleksowa obstuga i przechowywanie infrastruktury plazowej w latach 2020 — 2023. Zalacznik nr
czgs$¢ nr 2 — pozostata infrastruktura plazowa 2 do SIWZ

W sktad ustugi wchodzi kompleksowa obstuga podestow wykonanych z desek tarasowych z tworzywa
sztucznego, znajdujacych si¢ przy catorocznych toaletach ogdlnodostepnych, zlokalizowanych w pasie

nadmorskim. Podesty sa wykonane z desek kompozytowych posadowionych na legarach:

Lp. | Lokalizacja | Zakres ustugi | Okres wykorzystywania | Powierzchnia
podestow na plazy
wejscie nr 78 | ulozenie, Od 1 maja kazdego roku | 32.5m?
zlozeniei | trwania umowy, do 31 Podest 0 wymiarach 5m x
1 przechowanie | pasdziernika kazdego 3,5m z dwoma odnogami
roku trwania umowy. na koncu o wymiarach 1,5m
X5m
wejscie nr 75 | ulozenie, Od 1 maja kazdego roku | 70m?
zlozeniei | trwania umowy, do 31 Podest 0 wymiarach 11m x
2 przechowanie | pasdziernika kazdego 5m z dwoma odnogami na
roku trwania umowy. koncu o wymiarach 1,5m x
om
wejscie nr 50 | ufozenie, Od 1 maja kazdego roku | 51,75m?
zlozeniei | trwania umowy, do 31 Podest 0 wymiarach 10,5m
3 przechowanie | na7dziernika kazdego x 3,5m z dwoma odnogami
roku trwania umowy. na koncu o wymiarach 1,5m
X5m
wejécie nr 48 | utozenie, Od 1 maja kazdego roku | 37,5m?
4 ztozeniei | trwania umowy, do 31
przechowanie | ha7dziernika kazdego
roku trwania umowy.
wejscie nr 46 | ulozenie, Od 1 maja kazdego roku | 32.5m?
zlozeniei | trwania umowy, do 31 Podest 0 wymiarach 8,5m x
5 przechowanie | pazdziernika kazdego 2m z dwoma odnogami na
roku trwania umowy. koncu o wymiarach 1,5m x
sm

Ulozenie podestow:

RAZEM

294,25m?

Wykonawca kazdego roku trwania umowy utozy podesty w terminie 24 kwietnia - 1 maj.

Demontaz i przechowanie podestow w sezonie zimowym
Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie 24 - 31 pazdziernika, zdemontuje podesty,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:

e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce

przechowania

e Od momentu demontazu do 23.04.2021 - przechowanie
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz

e 24-31.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania

e 01.11.2021 — 23.04.2022 — przechowanie
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz

e 24-31.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania

e 01.11.2022 — 23.04.2023 — przechowanie
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz
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5. Kompleksowa obstuga kladki z tworzywa sztucznego Hanimat
Wykonawca utozy wilasnymi sitami i naktadami w terminie 24 kwietnia - 1 maj kazdego roku
trwania umowy ktadke z tworzywa sztucznego HANIMAT o wymiarach 63 m diluga oraz 3 m
szeroka.

wejscie nr 63 utozenie, ztozenie, Od 1 maja kazdego roku | 63 m dtugosci,

przechowanie trwania umowy, do 31 szeroko$¢ 300 cm.
pazdziernika kazdego
roku trwania umowy.

Ulozenie ktadek:

Wykonawca kazdego roku trwania umowy utozy ktadki w terminie 24 kwietnia - 1 maj kazdego
roku trwania umowy.

Demontaz i przechowanie ktadek w sezonie zimowym

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie 24 — 31 pazdziernika, zdemontuje ktadke,
przetransportuje ja w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 23.04.2021 - przechowanie
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2021 — 23.04.2022 — przechowanie
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2022 — 23.04.2023 — przechowanie
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

UWAGA: dotyczy wszystkich kladek i podestow (pozycje od nr 1 do nr 5)

W przypadku uszkodzenia ktadki, ktore wystgpi po jej montazu i przekazaniu Zamawiajgcemu
do uzytkowania, Zamawiajacy po przeprowadzeniu wizji lokalnej 1 sporzadzeniu protokotu
stwierdzajgcego uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie elementéw okresli zakres ustugi
ponownego montazu. Podstawe obliczenia wynagrodzenia stanowi¢ bedzie jednostkowa cena za
ustuge montazu okreslona przez Wykonawce w ztozonej ofercie oraz ilos¢ wykonanej ustugi.

W momencie przystapienia do demontazu ktadek po sezonie letnim, Wykonawca zobowigzany
zweryfikowa¢ stan techniczno-uzytkowy kladek i niezwltocznie zgtosi¢ Zamawiajacemu
wszelkie uwagi w tym zakresie, celem sporzadzenia protokotu zniszczen i uszkodzen.

Wszelkie niezgtoszone uwagi dotyczace stanu techniczno-uzytkowego ktadek, ktore si¢ ujawnia
przy ponownym montazu, obcigzaja Wykonawce.

6. Kompleksowa obsluga wiez ratowniczych:
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem, konserwacja
1 przechowanie 14 szt. wiez ratowniczych.
Przez konserwacj¢ w sezonie zimowym rozumie si¢:
e Oczyszczenie, przygotowanie powierzchni oraz malowanie konstrukcji wiezy farba
antykorozyjng w kolorze niebieskim. Wieza powinna by¢ pomalowania przynajmniej
jednokrotnie. Powierzchnia jednej wiezy to ok 10 m?

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie wiez w okresie zimowym.
Wykonawca ustawi i wkopie wieze w terminie 13 - 20 czerwca kazdego roku trwania umowy
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w nastepujacych lokalizacjach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kapielisko Swibno — 1 szt.
Kapielisko Orle — 1 szt.
Kapielisko Sobieszewo — 1 szt.
Kapielisko Stogi — 3 szt.
Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt.
Kapielisko Molo — 4 szt.
Kapielisko Klipper — 1 szt.
Kapielisko Jelitkowo — 2 szt.

Szczegbdlows lokalizacje ustawienia wiez wskaze Zamawiajacy.

Wieze stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego 1 zostang przekazane Wykonawcy na czas trwania
umowy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 wrzes$nia,wykopie, zdemontuje
wieze, przetransportuje je W miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferts.

Wymiary koszy wiez:

Wiela typu nivea

67 cr

100 em

wieia typu sobleszewo
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Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 12.06.2021 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2021 — 12.06.2022 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2022 — 12.06.2023 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

7. Kompleksowa obsluga bramek do plazowej pilki noznej
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem i przechowanie 14 szt.
bramek do plazowej pitki noznej.

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie bramek w okresie zimowym.
Wykonawca ustawi i wkopie bramki w terminie 16 kwietnia - 1 maj kazdego roku trwania umowy
na boiskach w nastepujacych lokalizacjach:

1) Kapielisko Stogi — 2 szt. (1 boisko)

2) Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

3) Kapielisko Molo — 2 szt. (1 boiska)

4) Kapielisko Klipper — 2 szt. (1 boisko)

5) Kapielisko Jelitkowo — 2 szt. (1 boisko)

6) Kapielisko Sobieszewo — 2szt. (1 boisko)

7) Kapielisko Orle — 2szt. (1 boisko)

Szczegolowa lokalizacje ustawienia boisk wskaze Zamawiajacy.

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 1 do 7 wrzesénia, zdemontuje bramki,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.
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Terminy ustugi:

e Dotyczy roku 2020: Do dwodch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce

przechowania

e Od momentu demontazu do 15.04.2021 - przechowanie
16.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
1-7.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
08.09.2021 — 15.04.2022 — przechowanie
16.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
08.09.2022 — 15.04.2023 — przechowanie
16.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

8. Kompleksowa obsluga stupkow boisk do siatkowki plazowej
W sktad ustugi wchodzi: montaz z transportem, demontaz z transportem, przechowanie,
malowanie 10 szt. stupkdéw, oraz malowanie 1 wyrdwnanie 24szt. stupkoéw.

Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy pomaluje i wyrowna wlasnymi
naktadami stupki. Przez malowanie rozumie si¢ pokrycie shupkéw podktadem 1 pomalowanie ich
farbg ftalowa w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego.

Stupki stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego 1 sg ustawione na plazy przez caly rok w nastgpujacych
lokalizacjach:

1) Kapielisko Orle — 2 szt. (1 boisko)

2) Kapielisko Sobieszewo -2 szt. (1 boisko)

3) Kapielisko Stogi — 2 szt. (1 boisko)

4) Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt. (1 boisko)

5) Kapielisko Molo — 6 szt. (3 boiska)

6) Kapielisko Klipper — 6 szt. (3 boiska)

7) Kapielisko Jelitkowo — 4 szt. (2 boiska)
Laczna ilos¢: 24 szt. (12 boisk)
Zakres ustugi dla powyzszych 12 boisk: malowanie i wyréwnanie

Wykonawca ustawi stupki do 1 maja w nastepujacych lokalizacjach:
1) Kapielisko Stogi — 2 szt. (1 boisko)
2) Kapielisko Molo — 6 szt. (3 boiska)
3) Kapielisko Klipper — 2 szt. (1 boisko)
Laczna ilos¢: 10 szt. (5 boisk)
Wymiary: $rednica stupka 50 mm, wysokos$¢ 2,55 m.
Zakres ustugi dla powyzszych 5 boisk: demontaz i transport, przechowanie, malowanie, transport i
montaz.
Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, w terminie od 1 do 7 pazdziernika, zdemontuje stupki,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:
¢ Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 15.04.2021 - przechowanie i malowanie
e 16.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz, wyroéwnanie stupkow catorocznych
e 1-7.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.10.2021 — 15.04.2022 — przechowanie i malowanie
¢ 16.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz, wyréwnanie stupkow catorocznych
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e 1-7.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.10.2022 — 15.04.2023 — przechowanie i malowanie
¢ 16.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz, wyréwnanie shupkow catorocznych

T =
Zdjecie pogladowe boiska do pitki siatkowej
Siatka i ostony stupkow sa wlasnosicia Zamawiajacego i nie wchodza w zakres Umowy
9. Kompleksowa obstuga natryskéw oraz zamglawiaczy (zraszaczy)
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem, przechowanie 4 natryskow
oraz jednego zestawu zamglawiaczy (2 urzadzenia) wraz z podlaczeniem ich do istniejgcej
sieci wodociggowej i uruchomieniem.
Po stronie Wykonawcy jest transport oraz przechowanie natryskow i zamglawiaczy w okresie
zimowym.
Wykonawca zamontuje natryski i zamgtawiacze w terminie od 13 do 20 czerwca kazdego roku
trwania umowy w nastepujacych lokalizacjach:
1) Kapielisko Orle — 1 szt. natrysk
2) Kapielisko Sobieszewo — 1 szt. natrysk
3) Kapielisko Molo — 1 szt. natrysk + 1 zestaw zamglawiaczy (2urzadzenia)
4) Kapielisko Dom Zdrojowy — 1 szt. natrysk

Szczegotowa lokalizacje ustawienia natryskow/zraszaczy wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 1 do 7 wrzesénia, zdemontuje natryski i
zamglawiacze, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 12.06.2021 - przechowanie
e 13-20.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2021 — 12.06.2022 — przechowanie
e 13-20.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2022 — 12.06.2023 — przechowanie
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e 13-20.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz
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Schemat montazu fundamentu
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Schemat montazu zamgtawiacza do fundamentu
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Zdjecia pogladowe zamgtawiaczy

Zdjecie pogladowe prysznica plazowego
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10. Kompleksowa obstuga $mietnikéw do selektywnej zbiorki
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem, przechowanie
i malowanie 10szt. $mietnikoéw do selektywnej zbiorki. Smietniki przed kazdym sezonem musza
by¢ odmalowane przynajmniej jednokrotnie farbg Unidecor Kasztan

Wykonawca ustawi $mietniki do selektywnej zbiorki w terminie 24 kwietnia - 1 maj kazdego
roku trwania umowy w nastepujacych lokalizacjach:

1) lewe zejscie z mola w Brzeznie

2) prawe zejscie z mola w Brzeznie

3) wejscie 26 (Stogi)

1) wejscie 73 (Jelitkowo)

2) wejscie 72 (Jelitkowo)

3) wejscie 65 (Jelitkowo)

4) wejscie 50 (Brzezno)

5) wejscie 41 (Dom Zdrojowy)

6) wejscie 16 (Sobieszewo)

7) wejscie 11 (Orle)
Szczegbdlows lokalizacje ustawienia $mietnikow do selektywnej zbidrki wskaze Zamawiajacy.
Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, w terminie od 30 wrzesnia do 7 pazdziernika,
zdemontuje $mietniki, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferts.

>

285

Terminy ushugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 23.04.2021 — przechowanie i malowanie $§mietnikow
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 30.09-07.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
¢ 08.10.2021 — 23.04.2022 — przechowanie i malowanie $mietnikow
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
¢ 30.09-07.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
¢ 08.10.2022 — 23.04.2023 — przechowanie i malowanie $mietnikow
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz
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Zdjecia pogladowe $mietnikow do selektywnej zbiorki

11. Kompleksowa obsluga masztow flagowych
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem i przechowanie 12 szt.

masztow flagowych.
Wykonawca ustawi i wkopie maszty flagowe w terminie 13 - 20 czerwca kazdego roku trwania
umowy w nastepujacych lokalizacjach:
1) Kapielisko Swibno — 2 szt.
2) Kapielisko Orle — 2 szt.
3) Kapielisko Sobieszewo — 2 szt.
4) Kapielisko Dom Zdrojowy — 2 szt.
5) Kapielisko Klipper — 2 szt.
6) Kapielisko Jelitkowo — 2szt.
Szczegdtows lokalizacje ustawienia masztow flagowych wskaze Zamawiajacy.

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 1 do 7 wrzesénia, zdemontuje maszty,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 12.06.2021 - przechowanie
e 13-20.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2021 — 12.06.2022 — przechowanie
e 13-20.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2022 — 12.06.2023 — przechowanie
e 13-20.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

12.  Kompleksowa obsluga stojakow na rowery
W sktad ustugi wchodzi roztozenie, ztozenie i przechowanie 3 szt. stojakow na rowery.
Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie stojakoéw na rowery w okresie zimowym.
Stojaki na rowery musza by¢ zamontowane W terminie 24 kwietnia - 1 maja kazdego roku
trwania umowy.
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Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, w terminie od 24 do 30 wrzesnia, zdemontuje stojaki,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

. Szczegolowa lokalizacje ustawienia StojakOw na rowery ws

Y | } o Rl
| Y Y
B & “‘
| (A B

kaze Zamawiajacy.

Zdjecia pogladowe stojakow na rowery

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
¢ Od momentu demontazu do 23.04.2021 — przechowanie i malowanie $mietnikéw
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-30.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.10.2021 — 23.04.2022 — przechowanie i malowanie $mietnikow
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-30.2022 — demontaz 1 transport w miejsce przechowania
e 01.10.2022 — 23.04.2023 — przechowanie i malowanie $mietnikow
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

13. Kompleksowa obsluga drewnianych ram na regulaminy kgpielisk

W skfad ushlugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem, konserwacja i
przechowanie 16szt. drewnianych ram na regulaminy kapielisk.
Wykonawca przed kazdym sezonem letnim trwania umowy przygotuje wiasnymi nakladami
drewniane ramy na regulaminy kapielisk do sezonu letniego. Drewniane ramy na regulaminy
kapielisk przed kazdym sezonem muszg by¢ odmalowane farbg Unidecor Kasztan.

Powierzchnia jednej ramy to ok. 4,5 m? rama powinna byé pomalowana dwukrotnie przed
kazdym sezonem letnim

Po stronie Wykonawcy jest transport i przechowanie drewnianych ram na regulaminy kapielisk
do w okresie zimowym.
Wykonawca ustawi i wkopie drewniane ramy na regulaminy kapielisk miedzy 13 a 20 czerwca
kazdego roku trwania umowy w nastgpujacych lokalizacjach:

1) 2 szt. wejscie 73 (Jelitkowo)

2) 2 szt. wejscie 65 (Jelitkowo)

3) 2 szt. prawe zejécie z mola w Brzeznie

4) 2 szt. wejscie 41 (Dom Zdrojowy)

5) 2 szt. wejscie 26 (Stogi)

6) 2 szt. wejscie 16 (Sobieszewo)

7) 2 szt. wejscie 11 (Orle)

8) 2 szt. wejscie 7 (Swibno)

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 1 do 7 wrzeénia, zdemontuje ramy,
przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.
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Szczegotowa lokalizacje ustawienia drewnianych ram na regulaminy kapielisk wskaze
Zamawiajacy.
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Zdjecia pogladowe drewnianej ramy na regulaminy kapielisk

Terminy ustugi:

14.

e Dotyczy roku 2020: Do dwoch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania

e Od momentu demontazu do 12.06.2021 — przechowanie i malowanie

e 13-20.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz

e 1-7.09.2021 — demontaz 1 transport w miejsce przechowania

e 08.09.2021 — 12.06.2022 — przechowanie i malowanie

e 13-20.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz

e 1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania

e 08.09.2022 — 12.06.2023 — przechowanie i malowanie

e 13-20.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz

Kompleksowa obsluga malej infrastruktury strefy spaceréw ze zwierzetami domowymi
W skfad ushugi wchodzi montaz wraz z transportem, demontaz wraz z transportem i
przechowanie matej infrastruktury strefy spacerdw ze zwierzgtami domowymi, sktadajacej si¢ z:

1 szt. Zabawka z tubg i schodkami, wymiary tuby: wys. 44,5cm, szer. 48cm, dt. 150cm,
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1 zestaw (6szt.) stupki do slalomu, wys. 82cm, $red. 6¢cm,

\|||||

1 szt. Mostek, wys. 86cm, szer. 96¢cm, dt. 591cm.

Mostek

1 szt. Porecze do przeskokdw, wys. 87cm, szer. 9cm, dt. 152cm,

1 szt. Piesuar, wys. 80cm, szer. 10x10cm

3 szt. Lawka miejska, wys. 80cm, szer. 55cm, db. 225¢cm,
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25 55

180 »

1 szt. Lawka miejska, wys. 44,5cm, szer. 48cm, di. 150cm,

4 szt. Smietnik betonowy, wys. 72cm, Sred. 53cm.

Montaz od 24 kwietnia do 1 maja, kazdego roku trwania umowy.

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 24 do 31 pazdziernika, zdemontuje
matg infrastrukture strefy spacerow ze zwierzetami domowymi, przetransportuje ja w miejsce
przechowania, zgodnie ze ztozong oferta.

Miejsce montazu: Strefa spaceréw ze zwierzetami domowymi (po prawej stronie od wejscia na
plazg numer 34).

Terminy ustugi:
e Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 23.04.2021 — przechowanie
e 24.04-01.05.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2021 — 23.04.2022 — przechowanie
e 24.04-01.05.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 24-31.10.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 01.11.2022 — 23.04.2023 — przechowanie
e 24.04-01.05.2023 — transport w miejsce montazu i montaz
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15. Kompleksowa obsluga przebieralni plazowych
W sktad ustugi wchodzi montaz z transportem, demontaz z transportem oraz konserwacja i
przechowanie 18szt. drewnianych przebieralni plazowych.

Konserwacja zimowa
Przez konserwacj¢ zimowg rozumie si¢:

e Malowanie dwukrotne bezbarwng bejcg $cian i shupkow przebieralnie zewnatrz i wewnatrz;
powierzchnia zewnetrzna przebieralni to ok. 12m?,

Montaz przebieralni: od 13 do 20 czerwca, kazdego roku trwania umowy.

Wykonawca, kazdego roku trwania umowy, W terminie od 1 do 7 wrzesnia, zdemontuje
przebieralnie, przetransportuje je w miejsce przechowania, zgodnie ze ztozong oferts.

Zdjecie pogladowe rebierai plazowej

Terminy ushugi:
¢ Dotyczy roku 2020: Do dwdch tygodni od podpisania umowy — demontaz i transport w miejsce
przechowania
e Od momentu demontazu do 12.06.2021 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2021 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2021 — demontaz i transport w miejsce przechowania
¢ 08.09.2021 — 12.06.2022 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2022 — transport w miejsce montazu i montaz
e 1-7.09.2022 — demontaz i transport w miejsce przechowania
e 08.09.2022 — 12.06.2023 — przechowanie i konserwacja
e 13-20.06.2023 — transport w miejsce montazu i montaz
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UWAGA:

W przypadku uszkodzen, ktore wystapia po montazu i przekazaniu infrastruktury plazowej
Zamawiajacemu do uzytkowania, Zamawiajacy po przeprowadzeniu wizji lokalnej i
sporzadzeniu protokotu stwierdzajacego uszkodzenie, zniszczenie lub przemieszczenie
elementow okresli zakres ustugi ponownego montazu. Podstawe obliczenia wynagrodzenia
stanowi¢ bedzie jednostkowa cena za ustuge montazu okreslona przez Wykonawce w ztozonej
ofercie oraz ilo$¢ wykonanej ustugi.

W momencie przystgpienia do demontazu infrastruktury plazowej po sezonie letnim,
Wykonawca zobowigzany zweryfikowac stan techniczno-uzytkowy ktadek i niezwtocznie
zgltosi¢ Zamawiajacemu wszelkie uwagi w tym zakresie, celem sporzadzenia protokotu
zniszczen 1 uszkodzen. Wszelkie niezgloszone uwagi dotyczace stanu techniczno-uzytkowego
ktadek, ktore si¢ ujawnig przy ponownym montazu, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ i uzyskac zgode od GZDiZ oraz Urzedu Morskiego

na wjazd sprzetu mechanicznego i transportowego na pas nadmorski.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczegdlnych elementow zamodwienia bez
podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pozniej niz 14 dniprzed
zaplanowang ustugg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian termindéw realizacji poszczegolnych elementow
zamoOwienia bez podania przyczyny. O tym fakcie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie podzniej
niz 14 dni przed zaplanowang ustugg.
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