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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji

Przedmiotem Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg projektu ,,Projekt remontu nawierzchni
pomostow i balustrad mola w Brzeznie”

1.2 | Przedmiot i zakres robot

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji projektu pt. ,,Projekt wymiany nawierzchni ptywajacych pomostéw zelbetowych w przystani
zeglarskiej przy ul Tamka 17”

W zakresie prac budowlanych wchodzg nast¢pujace prace:
Prace rozbiorkowe

- rozbiodrka balustrad i nawierzchni dolnego pomostu
Prace budowlane

- wykonanie nawierzchni dolnego pomosty

- wykonanie balustrad drewnianych

1.3.  |Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot

Klasyfikacja robot objetych OST i SST wg CPV (Wspolnego Stownika Zamowien):
W Ogolnej Specyfikacji Technicznej ujeto klasyfikacje wszystkich robot budowlanych objetych
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Szczegotowymi.

45000000-7  Roboty budowlane

45111300-1  Roboty rozbiérkowe

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8  Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45422000-1  Roboty ciesielskie

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45442000-7  Naktadanie powierzchni kryjacych

OST — ogdlna specyfikacja techniczna

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna

1.4. | Zestawienie specyfikacji technicznych

Wymagania ogolne (OST) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych:
1. Wymagania ogdlne:
OST 00.00. Wymagania ogdlne
2. Roboty budowlane:
SST 01.01.  Rozbiorki i demontaz, prace przygotowawcze
SST 01.02.  Rusztowania
SST 01.03.  Pomosty i balustrada

1.5. | Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
1.5.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejaCym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiar6éw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;
Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru (inwestorskiego) — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje i interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” Iub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
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Obmiar robot - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonanych robot budowlanych
dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.
Odbior czeSciowy — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czgsciowym jest takze odbidr cze$ci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do Stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa;

Materialy - wszelkie materiaty niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg
projektows, aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie inwestycji rob6t i remontu.
Zamawiajacy - udzielajacy zaméwienia Wykonawcy. Do obowigzkdéw zamawiajacego nalezy
przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét - opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegélowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace ha jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
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Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczego6lnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci

produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania W zakresie robdt

budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
stosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach

wladajacych siecia.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie — polegajace na:

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

b) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
glownych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow),

€) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

d) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych Iub elementow
ulegajacych zakryciu,

f) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespo6t czynnosci

zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow

geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

WYyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw

wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,

stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz

stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu Komisji

WE

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

1.6.

| Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
z nich sa 0bowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach umowy, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunkach wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw, jednakze wszystkie wymiary przed
wykonaniem elementéw przeznaczonych do wbudowania nalezy sprawdzi¢ w drodze obmiaru z
natury na budowie. Ewentualng zmiang wymiaréw nalezy uzgodni¢ z Inspektora nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowsg i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
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i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. | Ochrona i utrzymywanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.8. | Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.9. | Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i
urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzania Sciekéw. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i
wjazdu pojazdoéw i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu do chwili
odbioru koncowego robot.

| 1.10. |Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajacym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, sktadowania materiatow i

elementow budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie

WYwozu ziemi z wykopow i elementow z rozbiorek.
- uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego W rejonie budowy.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

- numer pozwolenia na budowg oraz nazwe, adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imi¢ i nazwisko lub nazwe (firmg), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy, kierownikow robot, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantow, numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej,
pogotowia, numer telefonu okrggowego inspektora pracy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznoscei i
innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie w sposob trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Zawieraé
powinno przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach oraz
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

| 1.11. |Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapic¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w przepisach:

1. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego. Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 260
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowane
uzgodnienia.

| 1.12. | Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla robot budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

| 1.13. |Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdéw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnos$ci publicznej i prywatne;.
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Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniami, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i
wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

1.14. | Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowe;.

- prowadzi¢ tak roboty budowlane, aby nie naruszy¢ szaty roslinnej, odpowiednio ja
zabezpieczajagc. W wypadku zaistnienia konieczno$ci usuni¢Cia elementow szaty roslinnej, przed
wykonaniem prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode¢ Inspektora nadzoru, a jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode od wiasciwych
organow administracji panstwowe;j.

Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.15. | Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, przed rozpoczgciem budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez
ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Dla prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw niebezpiecznych, Wykonawca
obowigzany jest do:
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- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawniong instytucj¢ zatrudnianych pracownikoéw, osob kierujacych lub
nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow niebezpiecznych w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego postgpowania;

- opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrobow
niebezpiecznych;

- zabezpieczenia niezbg¢dnego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikoéw i $rodowiska przed narazeniem na
dziatanie substancji niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé na terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowosci sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne be¢da skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdw i wyrobodw

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacym prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane —
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST.

Wykonawca rob6ot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot,
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wyroby budowlane powinny by¢ wlasciwie oznaczone oraz posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. \ Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sg wprowadzone do
obrotu i spetniajg wymogi obowiazujacych przepisow:
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1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)
2.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych
4. oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.z 2004r.
Nr 249, poz. 2497 z pézniejszymi zmianami);
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami);
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. | Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, Ktore nie
uzyskaly akceptacji Inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. | Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznaczne okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

2.5. ‘ Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym (Inwestorem), podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, dostawa,

2.6. sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdéw 1 wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdow na placu budowy.
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Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
lokalizowane beda w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym
umowg i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.  [WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz nie wptyna na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, ktore nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybor $rodka transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) wymaga szczegolnej staranno$ci
przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1, Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, projektem organizacji robdt i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia
Jakosci (patrz pkt.6).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli tego bedzie
wymaga¢ Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementéw
budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozona przez geodetg.

5.2. | Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ.
Roboty rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu
organizacji robot, ktorego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.3. | Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
I tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora nadzoru.

5.4. | Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6. 1 ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program sktada si¢ z czesci ogolnej i czesci szczegdtowej
1.Czes¢ ogdlng okresla:

e system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt,
sposob i formg przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru;
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdéw robot,

2. Czg$¢ szczegodtowa opisujacg dla kazdego asortyment robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

e rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow

budowlanych,

e sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w trakcie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostawy materiatow, wytwarzania

mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwo$cig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST, normach,
aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekgc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.
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6.2. | Pobieranie probek

Probki beda pobieranie losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy rob6t moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. |Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie Okres§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.4. | Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi;
w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéob przez niego zaakceptowany.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. | Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
operaty geodezyjne,
ksigzk¢ obmiaréw robot,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot 1 prowadzenia ksigzki obmiarow

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaroéw.

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektéw budowlanych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w SST

nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bledow lub
pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robot nie
stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. | Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci 1 odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej,
objetosci beda wyliczone w

[m3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakéw po
przecinku.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub w kilogramach.

7.3. \ Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wazne
$wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.4. ‘ Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ podtaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbidr czesciowy,

- odbidr etapowy,

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbiodr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepuja nastgpujace odbiory: przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. | Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. | Odbior przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodow kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowac w
szczegblnosci:

o przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne,

e instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i zewngtrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeCiwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i
inne,

e urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, wgzlow cieplnych i inne,

e urzadzenia dzwigowe.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w publikacjach technicznych.

8.4. | Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgsciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Obiekty mozna dzieli¢ na czesci, ktore w miarg postgpu robot moga by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czgsci robot stanowigcych z reguty calosé
techniczng. Podziatu budowy na odcinki Iub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje
Wykonawca w czasie projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.5.  |Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. Po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych
zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technicznych i technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eksploatacji
obiektu, moze dojs¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego obiektu.

8.6. | Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Specyfikacje Techniczne podaja gtdéwne czynnosci, ktore ma przedsiewziagé Wykonawca.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokoét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W trakcie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupelniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodoéw kominowych, instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

8.7. | Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbior ten wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu,
d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie re¢kojmi oraz potwierdzenia
usuni¢cia tych wad,
e) innych dokumentow niezbg¢dnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. | Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem
wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.9. |Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skfad
dokumentacji powykonawczej wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiagzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

5) protokoty odbioréw czgsciowych i konicowych,

6) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen technicznych oraz
przewodow kominowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10) o$wiadczenie kierownika robét o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla
materiatow 1 urzadzen,

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

13) karty gwarancyjne urzadzen technicznych.

2 Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutlowa: tytut instrukcji, datg wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu
Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczenia z
eksploatacji

Instrukcje postgpowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i
wykazami czg$ci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

NogkrwdpE

© ®

8.10. | Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1) os$wiadczenie kierownika robot o:

Zakiad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkow
inz. Ryszard Kowalski 80 — 180 Gdansk ul. I Brygady 132
OST 00.00. ,Wymagania ogéine” Molo w Brzeznie Strona 19 z 21



- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, rozbiorki i ksigzka obmiaroéw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

7) protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom instalacji.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Zasady rozliczania i platnos$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego W dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie zobowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejsze;j
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnionych w
kosztorysie.

9.2. \ Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, 0znakowani i
drenazu,
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f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy

10. |PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690, z po6zniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z
poOzniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pdzniejSzymi zmianami);

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi zmianami);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami);

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,
poz. 907 z pdzniejszymi zmianami),

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z podzniejszymi zmianami);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).
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