

Gdańsk, dnia 08.04.2021 roku

znak sprawy: ZP1/272/7/2021
pismo nr 1

Wszyscy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Załadunek i transport kontenerowej zabudowy stadionu letniego oraz jej rozładunek i montaż na plaży w Gdańsku Brzeźnie.

Gdańsku Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy dokonano następujących zmian:

- 1) W trzecim akapicie OPZ poprawiono omyłkę pisarską polegającą na tym, że w miejsce omyłkowo podanego terminu 25 dni wprowadza się termin 21 dni, co jest zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ.
- 2) W trzecim akapicie OPZ dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Odbiór kontenerów z miejsca ich przechowywania musi nastąpić w ciągu pierwszych 7 dni realizacji umowy.”

W związku z powyższymi zmianami aktualna treść trzeciego akapitu OPZ brzmi następująco:

„Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 21 dni od dnia przekazania terenu, na którym będzie montowana zabudowa kontenerowa, lub udostępnienia terenu aktualnego składowania zdemontowanej zabudowy kontenerowej, w zależności co nastąpi później. Odbiór kontenerów z miejsca ich przechowywania musi nastąpić w ciągu pierwszych 7 dni realizacji umowy.”

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

załącznik:

Aktualna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia