

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Challenge Gdańsk 2021 współorganizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu.

Challenge Gdańsk 2021

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w dniu 19.06.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wzoru Umowy, oraz w dniu 20.06.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wzoru Umowy.
2. Rozstawienie i złożenie wraz z transportem co najmniej 300 sztuk znaków U-21a przed tunelem, w tunelu i za tunelem, zgodnie z poniższą tabelą w dniu 19.06.2021 r.

Lp.	Częstość rozstawiania	Długość rozstawiania	Ilość sztuk U-21a
1	15 metrów	Ok. 0,5 km, przed tunelem	35
2	10 metrów	Ok. 1,5 km, w tunelu	150
3	15 metrów	Ok. 0,5 km, za tunelem	35
4	50 metrów	Ok. 4km, za tunelem	80

3. Rozstawienie i złożenie wraz z transportem co najmniej 380 sztuk znaków U-21a przed tunelem, w tunelu i za tunelem, zgodnie z poniższą tabelą w dniu 20.06.2021 r.

Lp.	Częstość rozstawiania	Długość rozstawiania	Ilość sztuk U-21a
2	15 metrów	Ok. 0,5 km, przed tunelem	35
3	10 metrów	Ok. 1,5 km, w tunelu	150
4	15 metrów	Ok. 0,5 km, za tunelem	35
5	50 metrów	Ok. 8 km, za tunelem	160

4. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem 60 sztuk tablic informujących o utrudnieniach w ruchu. Projekt tablic informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru Umowy.
5. Format tablic informacyjnych 40 x 60 cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne:
 - 1) tablice należy zamontować do dnia 12.06.2021 r. do godziny 24:00,
 - 2) tablice zdemontować należy do dnia 21.06.2021 r. do godziny 24:00.
6. Miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy Challenge Gdańsk i przyległych im ulic.
7. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na ok. 10 dni przed datą organizacji imprezy oraz odbędzie odprawę roboczą.

UWAGA:

Gdański Ośrodek Sportu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy, w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie imprezy w planowanym terminie z uwagi przepisy prawa, które nie będą zezwalały na przeprowadzenie imprezy.