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Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

„Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy 63. Bieg Westerplatte 

organizowanej w dniu 07.09.2025 przez Gdański Ośrodek Sportu” 

 

 

1. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem minimalnej ilości 60 sztuk tablic 

informujących o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm +/- 1 cm. Tablice 

wykonane z PCV z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice należy 

zamontować na 10 dni przed imprezą. Tablice zdemontować należy do 24 godzin po 

zakończeniu imprezy. Projekt tablic zgodnie z zał. nr 1. Miejsce montażu: wzdłuż 

trasy biegu oraz przyległych im ulic. 

2. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z załącznikiem nr 2 w dniu 

imprezy: 07.09.2025 r. 

3. Przywrócenie organizacji ruchu do stanu sprzed wprowadzenia jego tymczasowej 

organizacji musi nastąpić w czasie zgodnie w niżej wymienionej kolejności:  

ostatni uczestnik imprezy – zabezpieczenie medyczne – Firma sprzątająca –  Firma 

zbierająca rozstawione barierki – Wykonawca realizujący wprowadzenie tymczasowej 

organizacji ruchu – Policja. 

 

Wykaz załączników do OPZ: 

Zał. nr 1 Projekt tablicy informującej o utrudnieniach w ruchu podczas 63. Bieg Westerplatte. 

Zał. nr 2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 63. Bieg Westerplatte. 

 


