ZP2.272.25.2026
Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamowienia

Postepowanie pn.: ,,Wykonanie pomiarow wysokosciowych reperow do obserwacji przemieszczen
nabrzezy administrowanych przez Gdanski Os$rodek Sportu oraz sporzadzenie analiz przemieszczen
nabrzezy z wykonanych pomiaréw wzgledem informacji wskazanych w operatach z pomiarow
przemieszczen z sesji zgodnie z ponizszym harmonogramem w latach 2026-2028”.

Celem zadania jest kompletacja bazy danych do okreslenia stanu technicznego konstrukcji
hydrotechnicznej na podstawie wykonanych pomiardw.

Zamawiajacy: Gdanski Osrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdansk

Harmonogram i zakres prac:

- odczyt 2x w roku (II kwartat, IV kwartal — zgodnie z ponizszym wyszczeg6lnieniem),

- wykonanie pomiarow zgodnie z dokumentacja przestana droga elektroniczna tj. mapami
lokalizacyjnymi i punktami pomiarowymi wraz z opisem technicznym i analizami,

- lista nabrzezy z punktami pomiarowymi w zataczeniu do niniejszego OPZ (ponizej).

Rok 2026

I pomiar:

» w terminie od 01.06. - 30.06.

» punkty pomiarowe zlokalizowane na nabrzezach Straganiarska — Targ Rybny (od Bramy
Straganiarskiej do przystanku tramwaju wodnego) oraz Targ Rybny - Wartka (od przystanku
tramwaju wodnego do Ujscia Raduni przy mo$cie Wapienniczym),

* zakres prac:

- pomiary, uzupetnienie tabel z warto$ciami historycznymi, analiza pomiarow wzgledem danych z
sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie wyzej wymienionych
odcinkow nabrzezy.

II pomiar:

* w terminie od 01.10. - 31.10.

* punkty pomiarowe zlokalizowane na wszystkich odcinkach nabrzezy bedacych w
administracji GOS,

» zakres prac:

- pomiary, uzupekhienie tabel z warto§ciami historycznymi, analiza pomiarow
wzgledem danych z sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie
wyzej wymienionych odcinkéw nabrzezy i I pomiaru z roku 2026 (dla wybranych odcinkoéw
nabrzeza).

Rok 2027

I pomiar:

* w terminie od 01.04. - 30.04.

* punkty pomiarowe zlokalizowane na nabrzezach Straganiarska — Targ Rybny (od Bramy
Straganiarskiej do przystanku tramwaju wodnego) oraz Targ Rybny - Wartka (od przystanku
tramwaju wodnego do Ujscia Raduni przy moscie Wapienniczym),

» zakres prac:
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- pomiary, uzupetnienie tabel z warto§ciami historycznymi, analiza pomiaréw wzgledem danych z
sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie wyzej wymienionych
odcinkow nabrzezy.

II pomiar:
* w terminie od 01.10. - 31.10.
* punkty pomiarowe zlokalizowane na wszystkich odcinkach nabrzezy bedacych w
administracji GOS,
» zakres prac:

- pomiary, uzupekienie tabel z warto§ciami historycznymi, analiza pomiarow
wzgledem danych z sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie
wyzej wymienionych odcinkéw nabrzezy i I pomiaru z roku 2027 (dla wybranych odcinkow
nabrzeza).

Rok 2028

I pomiar:

» w terminie od 01.04. - 30.04.

* punkty pomiarowe zlokalizowane na nabrzezach Straganiarska — Targ Rybny (od Bramy
Straganiarskiej do przystanku tramwaju wodnego) oraz Targ Rybny - Wartka (od przystanku
tramwaju wodnego do Ujscia Raduni przy moscie Wapienniczym),

» zakres prac:

- pomiary, uzupetienie tabel z warto$ciami historycznymi, analiza pomiarow wzgledem danych z
sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie wyzej wymienionych
odcinkow nabrzezy.

II pomiar:

» w terminie od 01.10. - 31.10.

* punkty pomiarowe zlokalizowane na wszystkich odcinkach nabrzezy bedacych w
administracji GOS,

» zakres prac:

- pomiary, uzupehienie tabel z warto§ciami historycznymi, analiza pomiarow
wzgledem danych z sesji 0 z dnia 17.12.2018 oraz ostatniej sesji z roku poprzedniego odnosnie
wyzej wymienionych odcinkéw nabrzezy i I pomiaru z roku 2027 (dla wybranych odcinkow
nabrzeza).

W zataczeniu mapy lokalizacyjne punktow pomiarowych wraz z opisem technicznym i pomiarami:
- z sesji ,,0” z roku 2018,

- z sesji ,,0” dla nabrzeza Dhugie Pobrzeze (po remoncie nabrzeza),

- z sesji ,,0” dla osnowy geodezyjnej powstatej na nabrzezach w 2025 roku,

- Z ostatniej sesji pomiarowej z 2025 r.

Informacje dotyczace zakresu prac pomiarowych:

* realizacja zlecenia w cze$ciach,

* ptatnos¢ przelewem po wykonaniu czeéci zamowienia do 14 dni od otrzymania poprawnej pod
wzgledem formalno-prawnym faktury.




ZP2.272.25.2026

Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

Pozostate warunki zlecenia.
1.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy (do wgladu) dokumentacje techniczng siatki osnowy
geodezyjnej oraz przekaze wszelka posiadang wiedzg w celu realizacji ww. zadania. Przekazane
materialy stuza tylko i wylacznie do wykorzystania na cele niniejszego zadania i nie moga by¢
przekazywane innym podmiotom (prawa autorskie).

Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt uzyska inne niezbedne materialy iinformacje
niezbedne do wykonania niniejszego zlecenia.

Wszelkie prawem dopuszczalne zmiany i uzupeknienia dla zakresu niniejszego zlecenia wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Osoba do kontaktu ze strony zamawiajacego: Jacek Sadtowski tel. 797-203-200, adres e-mail:
jacek.sadlowski@sportedansk.pl.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym wykonanie robot jest protokot odbioru koncowego
podpisany przez obie strony postgpowania.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zadania w odniesieniu do
zakresu zleconego. Wykonawca przed koncowym terminem wskazanym w OPZ przesyla
Zamawiajacemu do zatwierdzenia kompletny egzemplarz w wersji elektronicznej (z wszystkimi
zatgcznikami). W przypadku niewykonania wyznaczonego zakresu zlecenia, zostang wydane
zalecenia wykonania uzupekienia i ustalony zostanie nowy termin odbioru koncowego. Procedura
ta moze by¢ powtorzona dwukrotnie bez zobowigzan wynikajacych z tytulu kar umownych. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego przestanej wczesniej dokumentacji Wykonawca dostarczy 3
egzemplarze zatwierdzonych dokumentéw w wersji papierowej (z wszystkimi zatagcznikami).
Podpisany przez obie strony protokol odbioru koncowego jest dokumentem uprawniajacym
Wykonawce do wystawienia faktury VAT.
Kary umowne. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne:
e za opodznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
tj. od ceny przedstawionej w ofercie, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
e w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto tj. od ceny przedstawionej w ofercie,
e Zamawiajacy jest uprawniony do potracania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy,
e Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa powyzej i obcigzenia nimi
Wykonawce w ich tagcznym wymiarze,
e Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
Specyfikacja zamowienia (ptatnos¢, dane do faktury):
e Platno$¢ przelewem po wykonaniu zaméwienia (podpisany protokét odbioru) do 14 dni od
otrzymania poprawnej pod wzgledem formalno-prawnym faktury wedtug ponizszego wzoru:
» Nabywca (sekcja Podmiot2 wg struktury KSeF, w pole znacznikowe JST nalezy wpisac¢ "1",
czyli ,tak”):
Gmina Miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk NIP: 5830011969,
» Odbiorca (sekcja Podmiot3 wg struktury KSeF, nalezy okresli¢ role jako ,,8", czyli
,»odbiorca”):
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Gdanski Osrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdansk, NIP: 5830010579.
10. Termin zakonczenia prac:
e [ sesja wykonana bedzie zawsze do 30 kwietnia a dane przekazane do 15 maja
- powyzszy harmonogram dla I sesji zostaje utrzymany w kolejnych latach, z wyjatkiem roku
2026,
- I sesja 2026 roku wykonana bedzie do 30 czerwca a dane przekazane do 15 lipca,
e Il sesja wykonana bedzie zawsze do 30 pazdziernika a dane przekazane do 15 listopada
- powyzszy harmonogram dla II sesji zostaje utrzymany w kolejnych latach.

11. Miejsce ztozenia dokumentacji:
o w formie papierowej; Przystan Zabi Kruk 15A, 80-822 Gdansk,
e w formie elektronicznej: e-mail: jacek.sadlowski@sportgdansk.pl

Lista nabrzezy (ilo$¢ punktow pomiarowych):
1. Dlugie Pobrzeze (20 szt.),
2. Straganiarska — Targ Rybny (18 szt.),
3. Targ Rybny — Wartka (44 szt.),

4—Sienna-Grebla X VH-£(¢);
i g * %k ; )
4. Sienna Grobla XVIII (24 szt.),
5. Most Zielony — Most Krowi (19 szt.),
6. Most Krowi — Most Przedmiejski (8 szt.),
7. Zabi Kruk (31 szt.),
8. Wiosny Ludéw I-V (20 szt.),

9. Nabrzeze VIII-obnizenie przy Zurawiu (3 szt.),
10. Wyspa Spichrzow nr IX 1 X ( 31 szt.),

11. Marina Gdansk (15 szt.),

12. Marina Gorki Zachodnie (28 szt.),

13. Marina Tamka (9 szt.),

14. Marina Nadwislanska-Sobieszewo (6 szt.).

Zakacznik graficzny ponize;j.
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Lokalizacja punktow osnowy geodezyjnej:
Gdansk - Srodmiescie
i AVKE x,

s,
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Marina Gorki Zachodnie

Wieza Obserwacyjna @)
Nr2 w Ptasim Raju

"Ptasi Raj" @
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Marina Nadwislanska-Sobieszewo
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