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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Remont ścianki odwodnej klinkierowej stanowiącej element konstrukcji fundamentu 

zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku 

1. Informacje ogólne 

1.1. Nazwa zamówienia 

Remont ścianki odwodnej klinkierowej stanowiącej element konstrukcji fundamentu zabytkowego 

żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku. 

1.2. Zamawiający 

Gdański Ośrodek Sportu 

ul. Traugutta 29A 

80-221 Gdańsk 

1.3. Lokalizacja 

Przedmiotowe roboty zlokalizowane są w Gdańsku przy ul. Szafarnia, w rejonie Mariny Gdańsk, 

naprzeciwko Hotelu Gdańsk. 

Zakres robót dotyczy ścianki odwodnej klinkierowej stanowiącej element konstrukcji fundamentu 

zabytkowego żurawika portowego, o długości około 3,25 m, zlokalizowanej w rejonie nabrzeża Nowej 

Motławy. 

Roboty dotyczą nieruchomości: 

• działka nr 116/2, obręb 0099 Gdańsk – od strony wody, 

• działka nr 21, obręb 0100 Gdańsk – od strony lądu, w pasie drogowym ul. Szafarnia. 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Miasta Gdańska, natomiast administratorem obiektu jest 

Gdański Ośrodek Sportu. 

Działka nr 21, obręb 0100, znajduje się w pasie drogowym ul. Szafarnia, pozostającym w zarządzie 

Gdańskiego Zarządu Dróg. W związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz do dopełnienia wymaganych 

formalności związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. 
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1.4. Charakter przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe i odtworzeniowe dotyczące elementu konstrukcji 

fundamentu zabytkowego żurawika, tj. ścianki odwodnej klinkierowej, wraz z remontem okładziny 

cokołu oraz naprawą i odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej. 

Przedmiotem zamówienia nie jest remont całego nabrzeża ani remont całego obiektu 

hydrotechnicznego. Zakres robót obejmuje wyłącznie elementy konstrukcji fundamentu zabytkowego 

żurawika oraz niezbędne roboty odtworzeniowe w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Fundament zabytkowego żurawika stanowi przedmiot robót objętych niniejszym zamówieniem, przy 

czym zakres prac koncentruje się na jego ściance odwodnej klinkierowej oraz elementach bezpośrednio 

z nią związanych. Nabrzeże Nowej Motławy stanowi lokalizację przedmiotu robót i nie jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia. 

1.5. Kody CPV 

Główny kod CPV: 

• 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne  

Dodatkowe kody CPV: 

• 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe.  

2. Podstawa realizacji zamówienia 

Podstawę realizacji zamówienia stanowią w szczególności: 

1. Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeża Nowej Motławy o długości ok. 3,25 m, 

zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdańsku, opracowana przez mgr. inż. Jana Kłosowskiego, 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej hydrotechnicznej nr POM/0357/PBH/16, w szczególności jej rozdział 7 „Zakres prac 

remontowych nabrzeża” oraz rysunki nr 2 i 3, tj.: 

• Rys.1 - Lokalizacja obiektu 

• Rys. 2 – Przekrój charakterystyczny nabrzeża – stan istniejący, 



3 

 

• Rys. 3 – Propozycja rozwiązania remontowego; 

2. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 r., znak: 

WIK.7714.6.2024.PW; 

3. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2026 r., znak: 

ZN.5142.380.2026.CJ, pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do 

rejestru zabytków, obejmujących remont nawierzchni przy cokole oraz ściany odwodnej fundamentu 

zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku, na działce nr 21, obręb 0100. 

4. Zgoda Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11.06.2026 r., znak GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392, 

dotycząca prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Szafarnia, wraz z mapą sytuacyjną; 

5. projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji Ruchu 
wraz z częścią graficzną i zestawieniem oznakowania oraz urządzeń BRD; 

W ramach niniejszego zamówienia nie występuje odrębny projekt remontu. Zakres oraz sposób 

wykonania robót określają w szczególności ekspertyza techniczna, w tym jej rozdział 7 „Zakres prac 

remontowych nabrzeża”, oraz rysunki nr 2 i 3 stanowiące część tej dokumentacji. Rys. 1 – Plan 

sytuacyjny służy do wskazania lokalizacji miejsca wykonywania robót. Dokumenty wskazane powyżej 

stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia i należy je rozpatrywać łącznie z niniejszym 

OPZ. 

3. Zasady realizacji robót 

3.1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacją stanowiącą podstawę realizacji zamówienia, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej oraz wymagań 

określonych w decyzjach, uzgodnieniach i zatwierdzeniach właściwych organów. 

3.2. Zakres i sposób wykonania robót należy przyjmować zgodnie z rozwiązaniami określonymi w 

rozdziale 7 „Zakres prac remontowych nabrzeża” ekspertyzy technicznej oraz na rysunkach nr 2 i 3, 

z uwzględnieniem wymagań wynikających z decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. 

3.3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji 

zamówienia, zastosowanie ma następująca hierarchia dokumentów: 

1. Umowa; 

2. Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeża Nowej Motławy o długości ok. 3,25 m, 

zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdańsku, w szczególności jej rozdział 7 „Zakres prac 

remontowych nabrzeża” oraz rysunki nr 2 i 3; 

3. niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących przedmiotu 

zamówienia i sposobu jego realizacji; 

4. pozostałe dokumenty techniczne i formalnoprawne stanowiące podstawę realizacji 

zamówienia, wymienione w pkt 3.4., w zakresie właściwym dla ich przedmiotu. 

3.4. Wymagania wynikające z decyzji administracyjnych, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych 

organów, w szczególności: 

• Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 r., 

znak: WIK.7714.6.2024.PW; 

• Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2026 r., znak: 

ZN.5142.380.2026.CJ, dotyczącej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków, obejmujących remont nawierzchni przy cokole oraz ściany 

odwodnej fundamentu zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku; 

• Zgody Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11.06.2026 r., znak: 

GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392, dotyczącej prowadzenia robót w pasie drogowym ul. 

Szafarnia; 
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• Projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji 

Ruchu; 

obowiązują w zakresie wynikającym z tych dokumentów, niezależnie od kolejności określonej w pkt 

3.3. 

3.5. W przypadku wystąpienia rozbieżności, której nie można rozstrzygnąć na podstawie hierarchii 

dokumentów określonej w pkt 3.3 lub która może mieć wpływ na zakres, sposób, technologię albo 

bezpieczeństwo wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem danego 

zakresu robót poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego stanowisko dotyczące sposobu 

dalszego postępowania. 

3.6. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji robót przed 

złożeniem oferty, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym, warunkami prowadzenia robót, 

dostępnością terenu, możliwością organizacji transportu i montażu zabytkowego żurawika oraz 

uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na sposób i organizację realizacji zamówienia. 

Wizja lokalna ma charakter fakultatywny i pomocniczy. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia w ofercie wszystkich warunków, kosztów i czynności 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca powinien zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi materiałów przewidzianych do 

wbudowania, w szczególności cegły klinkierowej i spoiny, pod kątem ich rodzaju, kolorystyki, faktury 

oraz zgodności z istniejącym charakterem obiektu. Zapoznanie się z tymi wymaganiami powinno 

umożliwić Wykonawcy odpowiednie przygotowanie się do przedstawienia próbek materiałów i ich 

kolorystyki do akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie realizacji 

robót, zgodnie z decyzją z dnia 13.10.2026 r., znak: ZN.5142.380.2026.CJ. 

Wizja lokalna nie zastępuje dokumentacji stanowiącej podstawę opisu przedmiotu zamówienia. 

4. Stan istniejący 

W wyniku przeprowadzonych oględzin, badań i analiz stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny 

elementu konstrukcji fundamentu zabytkowego żurawika, w szczególności ścianki odwodnej 

klinkierowej. 

Stwierdzono w szczególności: 

• przemieszczenie okładziny z cegły klinkierowej o około 6–7 cm w kierunku wody, w miejscu 

występowania poziomego pęknięcia; 

• odspajanie się cegieł klinkierowych od pierwotnej konstrukcji murowej oraz występowanie 

kawerny pomiędzy okładziną a istniejącą konstrukcją; 

• korozję istniejących kotew stalowych oraz niewystarczające połączenie okładziny klinkierowej 

z istniejącą konstrukcją murową; 

• występowanie zapadlisk nawierzchni z kostki kamiennej w bezpośrednim sąsiedztwie 

fundamentu żurawika; 

• możliwość dalszej degradacji elementu wskutek penetracji wody opadowej oraz oddziaływania 

mrozu i soli; 

• stan mogący powodować zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, szczególnie w okresach 

podwyższonych stanów wód. 

Z przeprowadzonej ekspertyzy wynika, że istniejąca okładzina z cegły klinkierowej jest w stanie 

technicznym uniemożliwiającym jej pozostawienie w obecnej formie. W związku z tym przewidziano 

jej ręczną rozbiórkę, wykonanie naprawy i przygotowanie istniejącej konstrukcji, a następnie 

odtworzenie okładziny klinkierowej zgodnie z rozwiązaniem remontowym określonym w ekspertyzie 

technicznej. 

5. Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest: 
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1) usunięcie istniejącego zagrożenia związanego z nieodpowiednim stanem technicznym elementu 

konstrukcji fundamentu zabytkowego żurawika; 

2) przywrócenie właściwego stanu technicznego ścianki odwodnej klinkierowej, stanowiącej 

element konstrukcji fundamentu zabytkowego żurawika; 

3) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z terenu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 

prowadzenia robót; 

4) stabilizacja i zabezpieczenie konstrukcji okładziny cokołu fundamentu żurawika; 

5) ograniczenie możliwości dalszej penetracji wody opadowej do konstrukcji i związanej z tym 

degradacji materiałów; 

6) naprawa i odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania i zakończenia robót; 

7) odtworzenie elementów wykończeniowych fundamentu żurawika z zachowaniem jego 

dotychczasowego charakteru i wyglądu; 

8) przygotowanie fundamentu do ponownego montażu zabytkowego żurawika  

9) zachowanie walorów zabytkowych i estetycznych miejsca oraz zastosowanie rozwiązań 

materiałowych i wykonawczych odpowiednich dla istniejącej konstrukcji, zgodnych z 

wymaganiami i warunkami określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

6. Zakres prac remontowych 

6.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających 

niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności do: 

• przejęcia i odpowiedniego przygotowania terenu robót; 

• wykonania niezbędnego wygrodzenia i zabezpieczenia strefy prowadzenia robót zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu uzgodniony i zaakceptowany przez Referat Organizacji 

Ruchu; 

• zabezpieczenia ciągu pieszego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym; 

• zabezpieczenia istniejącej infrastruktury oraz elementów znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie miejsca prowadzenia robót; 

• zabezpieczenia elementów zabytkowych, w tym fundamentu oraz elementów żurawika; 

• zabezpieczenia akwenu przed przedostawaniem się do wody gruzu, odpadów, materiałów 

budowlanych oraz innych zanieczyszczeń; 

• przygotowania miejsca czasowego składowania materiałów i odpadów w sposób 

niepowodujący zagrożenia dla osób, mienia ani środowiska; 

• wykonania innych zabezpieczeń wynikających z technologii prowadzonych robót oraz 

warunków określonych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu. 

Roboty przygotowawcze należy prowadzić w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie kolejnych 

etapów prac oraz z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony istniejącej infrastruktury i elementów 

zabytkowych. 

6.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

W ramach robót rozbiórkowych i demontażowych należy wykonać: 

• ręczną, selektywną i prowadzoną z należytą ostrożnością rozbiórkę istniejącej, uszkodzonej 

okładziny z cegły klinkierowej; szacowana powierzchnia rozbiórki zgodnie z ekspertyzą wynosi 

około 9,75 m²; 

• odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie cegieł klinkierowych nadających się do 

ponownego wykorzystania; 

• ostrożny demontaż poluzowanych płyt granitowych obudowujących cokół żurawika; 
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• odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie zdemontowanych płyt granitowych nadających 

się do ponownego wykorzystania; 

• ręczną rozbiórkę nawierzchni z kostki granitowej/kamiennej w rejonie styku cokołu z 

nawierzchnią; szacowana powierzchnia rozbiórki zgodnie z ekspertyzą wynosi około 2 m²; 

• odzyskanie, posegregowanie i zabezpieczenie kostki kamiennej nadającej się do ponownego 

wbudowania; 

• w zakresie niezbędnym do wykonania robót – demontaż elementów kolidujących z 

prowadzonymi pracami; 

• segregowanie, zabezpieczenie i zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami. 

Rozbiórkę okładziny klinkierowej należy prowadzić ręcznie i w sposób umożliwiający odzyskanie 

maksymalnej ilości cegieł nadających się do ponownego wykorzystania, z jednoczesnym ograniczeniem 

ryzyka dodatkowego uszkodzenia istniejącej konstrukcji ceglanej znajdującej się za okładziną. 

Demontaż płyt granitowych oraz rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej należy prowadzić w sposób 

umożliwiający odzyskanie materiału w stanie pozwalającym na jego ponowne wykorzystanie. 

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

odpowiednio składować i chronić przed zniszczeniem do czasu ich ponownego wbudowania. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zakwalifikować odzyskanych materiałów, w 

szczególności cegły klinkierowej, płyt granitowych oraz kostki kamiennej, jako odpadów 

przeznaczonych do wywiezienia lub unieszkodliwienia, jeżeli materiały te nadają się do ponownego 

wykorzystania. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty podczas prowadzenia robót materiałów 

przewidzianych do ponownego wykorzystania, w szczególności cegły klinkierowej, płyt granitowych 

lub kostki kamiennej, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich uzupełnienia lub 

odtworzenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót. Materiały uzupełniające muszą 

odpowiadać materiałom istniejącym pod względem rodzaju, wymiarów, kolorystyki, faktury, struktury 

oraz walorów estetycznych, tak aby po wykonaniu robót elementy nowe i istniejące tworzyły jednolitą 

całość pod względem technicznym i estetycznym. 

6.3. Oczyszczenie i przygotowanie istniejącej konstrukcji 

Po wykonaniu rozbiórki okładziny klinkierowej należy: 

• odsłonić istniejącą konstrukcję ceglaną; 

• usunąć luźne fragmenty spoin oraz pozostałości istniejącej okładziny; 

• usunąć elementy i materiały, które nie zapewniają odpowiedniego podłoża pod wykonanie 

kolejnych warstw; 

• oczyścić powierzchnię istniejącej konstrukcji; 

• wykonać mycie ciśnieniowe w zakresie dopuszczalnym dla istniejącej konstrukcji; 

• pozostawić oczyszczoną konstrukcję do odpowiedniego wyschnięcia przed wykonaniem 

kolejnych warstw technologicznych. 

Sposób oczyszczenia istniejącej konstrukcji należy dostosować do jej stanu technicznego, tak aby nie 

powodować dodatkowych uszkodzeń istniejącego muru. 

Zakres obejmuje również usunięcie materiału znajdującego się w miejscach, w których stwierdzono 

odspojenie istniejącej okładziny oraz występowanie pustki pomiędzy okładziną a pierwotną 

konstrukcją. Ekspertyza wskazuje na występowanie takiej przestrzeni o zmiennej szerokości od około 

5 do 15 cm.  

6.4. Wykonanie warstw naprawczych 

Na odpowiednio przygotowanej i oczyszczonej powierzchni istniejącej konstrukcji należy wykonać: 

• warstwę gruntującą/sczepną; 

• warstwę wyrównawczą z odpowiedniej masy naprawczej PCC; 
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• niezbędne przygotowanie powierzchni pod wykonanie systemu kotwienia oraz odtworzenie 

okładziny klinkierowej. 

Zastosowane materiały powinny być przeznaczone do stosowania w istniejących konstrukcjach 

murowych i pozostawać ze sobą kompatybilne. 

Materiały wskazane w ekspertyzie jako przykładowe mogą zostać zastąpione materiałami 

równoważnymi o nie gorszych właściwościach technicznych i użytkowych.  

6.5. Wykonanie kotwienia i dodatkowych wzmocnień 

Należy wykonać system połączenia odtwarzanej okładziny klinkierowej z istniejącą konstrukcją. 

W ramach robót należy: 

• wykonać otwory pod kotwy w istniejącej konstrukcji; 

• zastosować kotwy stalowe osadzone w murze w siatce 25 × 25 cm; 

• zastosować kotwy chemiczne osadzane przy użyciu odpowiedniego materiału żywicznego; 

• zapewnić prawidłowe zakotwienie elementów w istniejącej konstrukcji; 

• wykonać połączenie odtwarzanej okładziny z systemem kotwiącym; 

• wykonać dodatkowe poziome wzmocnienia z zastosowaniem rozwiązań przedstawionych na 

rysunku nr 3 i określonych w ekspertyzie. 

Liczbę oraz rozmieszczenie kotew należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym w 

ekspertyzie technicznej, w szczególności na rysunku nr 3 „Propozycja rozwiązania remontowego”, z 

uwzględnieniem rzeczywistej geometrii odtwarzanej konstrukcji. 

6.6. Odtworzenie muru ceglanego z cegieł klinkierowych 

Po wykonaniu przygotowania istniejącej konstrukcji, warstw naprawczych oraz systemu kotwienia 

należy wykonać odtworzenie muru ceglanego z cegły klinkierowej. 

Roboty należy wykonać: 

• zgodnie z rozwiązaniem przedstawionym na rysunku nr 3 „Propozycja rozwiązania 

remontowego”; 

• zgodnie z rozwiązaniami określonymi w ekspertyzie technicznej; 

• z zachowaniem geometrii i charakteru istniejącej konstrukcji; 

• z prawidłowym dowiązaniem odtwarzanej okładziny do wykonanego systemu kotwienia; 

• z wykonaniem dodatkowych poziomych wzmocnień; 

• z zachowaniem właściwego układu cegieł oraz geometrii spoin; 

• z zastosowaniem cegły klinkierowej odpowiedniej do warunków istniejącej konstrukcji. 

Odtworzony mur ceglany powinien odpowiadać istniejącemu charakterowi architektonicznemu obiektu. 

6.7. Wykonanie spoinowania 

Po wykonaniu odtworzenia muru należy wykonać spoinowanie całej odtworzonej powierzchni. 

Spoinowanie należy wykonać: 

• zgodnie z rozwiązaniem technicznym przyjętym dla odtworzonej okładziny; 

• z zastosowaniem materiału kompatybilnego z cegłą klinkierową i pozostałymi zastosowanymi 

materiałami; 

• w sposób zapewniający trwałość i odporność na działanie warunków atmosferycznych; 

• z zachowaniem estetyki oraz charakteru istniejącego muru; 
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• z zachowaniem kolorystyki, faktury i charakteru istniejącego muru oraz zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z ekspertyzy technicznej, decyzji WINB oraz obowiązujących 

przepisów prawa. 

6.8. Odtworzenie zasypu i zastosowanie geowłókniny filtracyjnej 

W rejonie styku cokołu z nawierzchnią należy odtworzyć zasyp po wykonaniu robót konstrukcyjnych. 

W ramach robót należy: 

• odseparować zasyp od cokołu i istniejącej konstrukcji; 

• zastosować geowłókninę filtracyjną; 

• wykonać zasyp z odpowiedniego materiału; 

• wykonać zagęszczenie zasypu w sposób zapewniający jego odpowiednią stabilność; 

• wykonać roboty w sposób ograniczający możliwość ponownego powstawania zapadlisk oraz 

migracji gruntu wraz z wodą opadową. 

Rozwiązanie z zastosowaniem geowłókniny filtracyjnej zostało wskazane zarówno w ekspertyzie, jak i 

w decyzji WINB.  

6.9. Remont i ponowne osadzenie płyt granitowych cokołu 

Po wykonaniu robót związanych z konstrukcją fundamentu należy wykonać remont poluzowanych płyt 

granitowych cokołu. 

Zakres obejmuje w szczególności: 

• ponowne wykorzystanie zdemontowanych płyt granitowych nadających się do zastosowania; 

• oczyszczenie powierzchni; 

• sprawdzenie stanu technicznego płyt oraz podłoża; 

• wykonanie podklejenia lub innego sposobu zamocowania zgodnego z ekspertyzą techniczną 

oraz wymaganiami niniejszego OPZ; 

• ponowne osadzenie płyt; 

• zapewnienie ich stabilności oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zużycia płyty granitowej uniemożliwiającego jej ponowne 

wykorzystanie Wykonawca zobowiązany jest przed jej wymianą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia płyty podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany 

jest do jej wymiany na własny koszt. Nowa płyta musi odpowiadać istniejącym płytom pod względem 

rodzaju kamienia, wymiarów, kolorystyki, faktury, wykończenia powierzchni oraz walorów 

estetycznych, tak aby po wykonaniu robót całość okładziny cokołu stanowiła jednolitą kompozycyjnie 

i estetycznie całość. 

6.10. Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej 

Po zakończeniu robót konstrukcyjnych należy odtworzyć rozebraną nawierzchnię z kostki kamiennej. 

W ramach robót należy: 

• przygotować podłoże; 

• wykonać wymagane warstwy podbudowy; 

• zastosować rozwiązanie odpowiadające istniejącej konstrukcji nawierzchni; 

• odtworzyć nawierzchnię z zachowaniem istniejącego materiału i jego charakteru; 

• ponownie ułożyć kostkę kamienną; 

• zachować istniejący układ nawierzchni oraz jej spadki; 

• wykonać prawidłowe spoinowanie; 

• zapewnić równość i bezpieczeństwo odtworzonej nawierzchni. 
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W przypadku uszkodzenia lub utraty kostki kamiennej podczas jej demontażu lub prowadzenia robót, a 

także w przypadku stwierdzenia braków w istniejącej nawierzchni, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzupełnienia brakującego materiału na własny koszt. Uzupełniona kostka musi odpowiadać istniejącej 

nawierzchni pod względem rodzaju materiału, wymiarów, kolorystyki, faktury oraz sposobu 

wykończenia. Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w zgodzie 

Prezydenta Miasta Gdańska znak GZD.ZD.6326.3.2.2026.MS.12392, w szczególności z zachowaniem 

istniejącej technologii, grubości poszczególnych warstw, niwelety, układu nawierzchni oraz tożsamości 

materiału i jego koloru, tak aby odtworzona nawierzchnia stanowiła jednolitą całość estetyczną i 

użytkową. Naruszoną nawierzchnię należy odtworzyć w zakresie wynikającym z rzeczywistego zakresu 

wykopu i prowadzonych robót, zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. 

6.11. Zabezpieczenie hydrofobowe 

Po zakończeniu robót murarskich i wykonaniu spoinowania należy wykonać zabezpieczenie 

hydrofobowe całej odtworzonej powierzchni muru ceglanego. 

Zastosowany środek powinien: 

• być przeznaczony do zabezpieczania murów ceglanych; 

• ograniczać penetrację wody opadowej; 

• zachowywać wymaganą paroprzepuszczalność muru; 

• być odporny na działanie warunków atmosferycznych; 

• być kompatybilny z zastosowaną cegłą, zaprawą oraz pozostałymi materiałami 

wykorzystanymi do wykonania robót. 

6.12. Ponowny montaż zabytkowego żurawika 

Po zakończeniu wszystkich robót remontowych dotyczących fundamentu żurawika, wykonaniu 

wymaganych odbiorów robót oraz przygotowaniu cokołu do ponownego zainstalowania zabytkowego 

żurawika, Zamawiający we własnym zakresie zgłosi Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku 

gotowość cokołu do ponownego montażu zabytkowego żurawika. 

Zabytkowy żurawik stanowi własność Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W związku z 

powyższym odbiór żurawika z miejsca jego zdeponowania, jego załadunek, transport, rozładunek oraz 

ponowne ustawienie i zamocowanie na wyremontowanym cokole pozostają poza zakresem niniejszego 

zamówienia. Czynności te zostaną zorganizowane i wykonane przez Narodowe Muzeum Morskie w 

Gdańsku, we własnym zakresie i na własny koszt.  

Po zakończeniu robót remontowych i przygotowaniu cokołu do ponownego montażu żurawika 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru wyremontowanego cokołu 

oraz przekazać wymagane dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie robót. Przekazanie 

cokołu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku nastąpi na podstawie protokołu przekazania 

wyremontowanego cokołu, sporządzonego z udziałem Zamawiającego i przedstawiciela Muzeum.  

6.13. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki, gospodarka odpadami, uporządkowanie terenu 

i odtworzenie stanu pierwotnego 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• bieżącego usuwania odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót; 

• segregowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• zabezpieczenia odpadów przed ich przedostaniem się do wody oraz gruntu; 

• przekazywania odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia podmiotom 

posiadającym wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami; 

• ponoszenia odpowiedzialności za odpady powstałe w związku z realizacją zamówienia; 

• zabezpieczenia elementów zdemontowanych lub rozebranych, przewidzianych do ponownego 

wykorzystania lub ponownego wbudowania; 
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• zagospodarowania lub wywiezienia materiałów z rozbiórki, które nie będą przeznaczone do 

ponownego wykorzystania; 

• oczyszczenia dna akwenu w rejonie prowadzonych robót z materiałów, elementów 

konstrukcyjnych, odpadów lub innych przedmiotów, które mogły pozostać na dnie w związku 

z realizacją robót; 

• w przypadku stwierdzenia pozostałości na dnie akwenu – ich wydobycia, usunięcia oraz 

zagospodarowania lub przekazania do utylizacji, na koszt i staraniem Wykonawcy; 

• uporządkowania terenu po zakończeniu robót; 

• usunięcia tymczasowych zabezpieczeń, wygrodzeń i zaplecza robót; 

• doprowadzenia terenu bezpośrednio objętego robotami do należytego stanu; 

• odtworzenia wszystkich elementów terenu i infrastruktury naruszonych w związku z 

prowadzeniem robót. 

7. Czasowa organizacja ruchu 

7.1. Projekt czasowej organizacji ruchu 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt czasowej organizacji ruchu uzgodniony i 

zaakceptowany przez Referat Organizacji Ruchu, który stanowi podstawę do organizacji i 

zabezpieczenia terenu robót w zakresie określonym w tym projekcie. 

2. Wzór „Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu”, stanowiący załącznik do 

niniejszego OPZ, Wykonawca wykorzysta do dokonania wymaganego zawiadomienia o 

wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu. 

7.2. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

• wdrożenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego 

projektem, 

• zapewnienia, dostarczenia i ustawienia we własnym zakresie i na własny koszt 

wszystkich wymaganych znaków drogowych, urządzeń BRD oraz elementów 

wygrodzenia, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

• utrzymywania oznakowania, urządzeń BRD i wygrodzenia w należytym stanie przez 

cały okres prowadzenia robót, 

• dokonania, przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, wymaganych 

zawiadomień i uzgodnień, w tym złożenia „Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w 

organizacji ruchu” według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego OPZ, z 

zachowaniem wymaganych terminów, 

• utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu pieszego w zakresie określonym w 

projekcie czasowej organizacji ruchu, 

• usunięcia oznakowania i elementów zabezpieczenia po zakończeniu robót oraz 

przywrócenia stałej organizacji ruchu. 

8. Zajęcie pasa drogowego 

Teren robót znajduje się w pasie drogowym ul. Szafarnia, pozostającym w zarządzie Gdańskiego 

Zarządu Dróg. 

Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót wymagających zajęcia pasa drogowego, do 

uzyskania od właściwego zarządcy drogi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. przygotowania wymaganych dokumentów; 

2. złożenia wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego; 

3. uzyskania zezwolenia przed rozpoczęciem robót wymagających zajęcia pasa drogowego; 
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4. przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu; 

5. prowadzenia robót wyłącznie w zakresie, miejscu i terminie określonym w zezwoleniu; 

6. poniesienia wszelkich opłat związanych z zajęciem pasa drogowego; 

7. przywrócenia zajętego terenu do stanu wymaganego przez właściwego zarządcę drogi. 

8. demontażu, na czas prowadzenia robót, słupków znajdujących się w obszarze wygrodzonego 

ciągu pieszego, a następnie ich ponownego montażu po zakończeniu robót, zgodnie z uwagami 

Komisji ds. Tymczasowych Organizacji Ruchu oraz w sposób zapewniający odtworzenie ich 

pierwotnego usytuowania i funkcji. Prace należy wykonać z zachowaniem ostrożności, aby nie 

uszkodzić słupków, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do 

ich naprawy lub wymiany na własny koszt. 

Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa drogowego oraz koszty związane z wdrożeniem, 

utrzymaniem i demontażem czasowej organizacji ruchu, w tym koszty demontażu i ponownego montażu 

wskazanych słupków, ponosi Wykonawca. Koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

9. Roboty od strony wody 

Roboty dotyczące ścianki odwodnej będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Nowej 

Motławy. 

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę sprzętu pływającego lub innych jednostek pływających 

do prowadzenia robót, transportu materiałów albo obsługi miejsca prowadzenia robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

• zapewnienia odpowiedniego sprzętu i jednostek pływających, dostosowanych do charakteru 

prowadzonych robót; 

• zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych robót oraz ruchu jednostek pływających; 

• dokonania wymaganych zgłoszeń i dopełnienia wymaganych formalności związanych z 

wykorzystaniem sprzętu lub jednostek pływających; 

• uzyskania wymaganych zgód, pozwoleń lub uzgodnień, jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane; 

• właściwego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót od strony wody; 

• zabezpieczenia akwenu przed zanieczyszczeniem oraz przedostaniem się do wody materiałów, 

odpadów i pozostałości powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

Nie dopuszcza się przedostawania do akwenu gruzu, zaprawy, cegieł, materiałów naprawczych, 

elementów rozbiórkowych ani innych odpadów powstałych w związku z realizacją robót.  

W przypadku prowadzenia robót od strony wody Wykonawca zobowiązany jest do organizacji prac w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osób, mienia oraz istniejącej infrastruktury znajdującej się w 

rejonie prowadzonych robót. 

Po zakończeniu robót prowadzonych od strony wody Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

kontroli dna akwenu w rejonie prowadzonych robót oraz uzyskania atestu czystości dna. Badanie dna 

oraz uzyskanie atestu czystości dna należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli dna pozostałości materiałów, elementów konstrukcyjnych, 

odpadów lub innych przedmiotów związanych z prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich niezwłocznego usunięcia z dna akwenu oraz zagospodarowania lub przekazania do utylizacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt i własnym staraniem. 

Po wykonaniu czynności związanych z oczyszczeniem dna Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego przeprowadzenia kontroli dna i uzyskania atestu czystości dna. 

10. Ochrona zabytku 

10.1. Z uwagi na zabytkowy charakter żurawika oraz jego fundamentu Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić roboty ze szczególną ostrożnością, z poszanowaniem walorów historycznych i 
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estetycznych obiektu, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 13 października 2026 r., znak: ZN.5142.380.2026.CJ. 

10.2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć: 

• istniejące płyty granitowe, 

• elementy konstrukcyjne fundamentu, 

• istniejącą nawierzchnię, 

• elementy zabytkowe, 

• pozostałe elementy infrastruktury znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 

prowadzenia robót. 

10.3. Odtwarzana okładzina z cegły klinkierowej oraz spoinowanie powinny odpowiadać charakterowi 

istniejącego rozwiązania, w szczególności w zakresie kolorystyki, faktury, układu cegieł oraz 

wyglądu i kolorystyki spoin. 

10.4. Przed przystąpieniem do odtwarzania okładziny z cegły klinkierowej i wykonywania spoin 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz ich kolorystykę do akceptacji 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego przedstawiciela, w ramach 

odbioru częściowego przewidzianego w decyzji, o której mowa w pkt 10.1. 

10.5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i rozwiązań zgodnych z ekspertyzą 

techniczną, decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

niniejszym OPZ, a także do przestrzegania warunków określonych w decyzji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

10.6. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają uprzedniej zgody Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

10.7. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przygotowania i dokonywania wszelkich zgłoszeń 

i zawiadomień oraz zgłaszania gotowości do przeprowadzenia odbiorów wymaganych decyzją 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w szczególności dotyczących: 

• planowanego terminu rozpoczęcia robót budowlanych; 

• planowanego terminu zakończenia robót budowlanych; 

• odbioru częściowego obejmującego przedstawienie do akceptacji próbki materiału i 

kolorystyki cegły okładzinowej oraz spoiny; 

• odbioru końcowego całości wykonanych prac z udziałem Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków lub jego przedstawiciela. 

10.8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kopii dokonanych zgłoszeń i 

zawiadomień oraz informacji o uzgodnionych terminach odbiorów z odpowiednim 

wyprzedzeniem, umożliwiającym Zamawiającemu realizację obowiązków wynikających z decyzji 

konserwatorskiej. 

10.9. W przypadku ujawnienia podczas robót nieznanych elementów historycznych lub 

konstrukcyjnych, zagrożeń albo nowych okoliczności mogących mieć znaczenie dla dalszego 

sposobu prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego oraz zabezpieczyć miejsce ich ujawnienia. 

10.10. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ten przedmiot, 

zabezpieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego, 

a także postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10.11. Odbiór końcowy całości wykonanych prac należy przeprowadzić z udziałem Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego przedstawiciela, zgodnie z warunkami 

wskazanej decyzji. 
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11. Materiały i rozwiązania równoważne 

W przypadku wskazania w dokumentacji przykładowych nazw materiałów, produktów lub systemów 

należy je traktować jako wskazanie wymaganych parametrów i właściwości zastosowanego 

rozwiązania, a nie jako obowiązek zastosowania konkretnego produktu. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem zachowania wymaganych: 

• parametrów technicznych; 

• trwałości; 

• odporności na warunki atmosferyczne; 

• kompatybilności materiałowej; 

• właściwości użytkowych; 

• parametrów estetycznych. 

W przypadku zastosowania systemu naprawczego należy zapewnić kompatybilność poszczególnych 

jego elementów. 

Wykonawca zobowiązany jest przed zastosowaniem materiału lub systemu równoważnego przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty umożliwiające ocenę jego równoważności, w szczególności karty 

techniczne, deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty potwierdzające wymagane 

parametry, stosownie do rodzaju materiału. 

W odniesieniu do cegły klinkierowej przeznaczonej do odtworzenia okładziny oraz materiału do 

wykonania spoinowania Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedstawić próbki materiałów 

wraz z propozycją ich kolorystyki do akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji z dnia 13.10.2026 r., znak: 

ZN.5142.380.2026.CJ. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania dotyczące akceptacji próbek materiałów przed 

przystąpieniem do wykonywania odtworzenia okładziny klinkierowej i spoinowania. Zastosowanie 

materiałów w tym zakresie może nastąpić po uzyskaniu wymaganej akceptacji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Akceptacja materiałów równoważnych przez Zamawiającego nie zastępuje akceptacji wymaganej 

decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji 

wymagają uzyskania zgody PWKZ, jeżeli obowiązek taki wynika z warunków decyzji 

konserwatorskiej. 

12. Sprzęt 

Wykonawca zapewnia cały sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót. 

Dobór sprzętu należy dostosować do: 

• ograniczonej powierzchni prowadzenia robót,  

• sąsiedztwa ciągu pieszego,  

• istniejącej infrastruktury,  

• sąsiedztwa akwenu wodnego,  

• zabytkowego charakteru obiektu.  

Roboty rozbiórkowe przy istniejącej konstrukcji fundamentu zabytkowego żurawika należy prowadzić 

w sposób ograniczający do minimum drgania i ryzyko dodatkowego uszkodzenia istniejącej konstrukcji. 

13. Organizacja i bezpieczeństwo robót 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo: 

• pracowników Wykonawcy; 

• osób postronnych; 

• osób korzystających z ciągu pieszego; 

• istniejącej infrastruktury; 

• jednostek pływających znajdujących się w rejonie prowadzonych robót. 
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Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać wymagane przeszkolenie BHP oraz stosować odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej. 

14. Kierowanie robotami i wymagania dotyczące personelu 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji robót osobę odpowiedzialną 

za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i 

doświadczenie wymagane przepisami prawa oraz odpowiednie do zakresu prowadzonych robót. 

2. Robotami objętymi przedmiotem zamówienia powinien kierować kierownik robót posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

3. Z uwagi na prowadzenie robót przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 

osoba kierująca robotami budowlanymi musi ponadto spełniać wymagania określone w art. 37c 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym posiadać 

uprawnienia budowlane oraz co najmniej 18-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków lub udział w takich robotach w zakresie wymaganym przez wskazany 

przepis. 

4. Kierownik robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót w zakresie 

wynikającym z posiadanych uprawnień, w szczególności za ich zgodność z dokumentacją 

stanowiącą podstawę realizacji zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej oraz wymaganiami wynikającymi z decyzji administracyjnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział kierownika robót w realizacji zamówienia w 

zakresie i w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków, 

w szczególności podczas prowadzenia robót konstrukcyjnych, rozbiórkowych i 

odtworzeniowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dane i dokumenty 

dotyczące osoby kierującej robotami budowlanymi: 

a) imię, nazwisko i adres tej osoby; 

b) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz spełnienie 

wymagań określonych w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 

dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie przy robotach prowadzonych przy 

zabytkach; 

c) oświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót o przyjęciu 

obowiązku kierowania robotami budowlanymi – przed rozpoczęciem pełnienia tej funkcji, nie 

później niż przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót w trakcie realizacji zamówienia jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że osoba wskazana na jej miejsce będzie spełniała wszystkie 

wymagania określone w niniejszym punkcie, w tym dotyczące uprawnień, kwalifikacji i 

doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o 

planowanej zmianie oraz przekazać dokumenty, o których mowa w ust. 7, z wyprzedzeniem 

umożliwiającym Zamawiającemu dochowanie terminu określonego w decyzji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. nie później niż 14 dni przed zmianą osoby. 

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie zaakceptowania przez Konserwatora Zabytków 

osoby skierowanej do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do 

natychmiastowej zmiany takiej osoby na nową, która będzie spełniała warunek doświadczenia 

wynikający z przepisów i zostanie zaakceptowana przez Konserwatora Zabytków. 

15. Roboty zanikające 

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające i ulegające zakryciu przed 

ich zakryciem. 
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Odbiorowi podlegają w szczególności: 

• przygotowanie istniejącej konstrukcji,  

• wykonane warstwy naprawcze,  

• wykonane kotwy,  

• system kotwienia,  

• wykonane wzmocnienia,  

• wykonana geowłóknina,  

• wykonane warstwy zasypu,  

• wykonane warstwy podbudowy nawierzchni.  

Zakrycie robót bez ich wcześniejszego zgłoszenia może skutkować koniecznością ich odkrycia w celu 

dokonania kontroli. 

16. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną obejmującą co najmniej: 

1. stan istniejący przed rozpoczęciem robót,  

2. stan konstrukcji po rozbiórce,  

3. przygotowanie podłoża,  

4. wykonanie warstw naprawczych,  

5. wykonanie kotwienia,  

6. wykonanie wzmocnień,  

7. wykonanie odtworzenia okładziny,  

8. wykonanie zasypu i geowłókniny,  

9. wykonanie podbudowy nawierzchni,  

10. odtworzenie nawierzchni,  

11. wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego,  

12. stan końcowy.  

17. Dokumentacja powykonawcza 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

obejmującą co najmniej: 

• opis wykonanych robót,  

• dokumentację fotograficzną,  

• wykaz zastosowanych materiałów,  

• karty techniczne i dokumenty jakościowe zastosowanych materiałów,  

• dokumentację zastosowanego systemu kotwienia,  

• dokumentację zastosowanych materiałów naprawczych,  

• dokumentację zastosowanego środka hydrofobowego,  

• protokoły odbiorów robót zanikających,  

• dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów,  

• atest czystości dna akwenu w rejonie prowadzonych robót, potwierdzający brak 

pozostawionych w wodzie materiałów, elementów konstrukcyjnych, odpadów lub innych 

przedmiotów związanych z prowadzonymi robotami. 

18. Odbiór robót 

Przewiduje się: 

• odbiór robót zanikających,  

• odbiór końcowy,  

• odbiór gwarancyjny.  
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Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całego zakresu robót, uporządkowaniu terenu oraz przekazaniu 

kompletnej wymaganej dokumentacji powykonawczej, w tym atestu czystości dna akwenu. 

19. Gwarancja 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot 

zamówienia, obejmującej wykonane roboty, wbudowane materiały oraz wykonane i odtworzone 

elementy objęte przedmiotem zamówienia. 

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. 

Gwarancja obejmuje w szczególności: 

• wykonane roboty konstrukcyjne i naprawcze; 

• odtworzoną okładzinę z cegły klinkierowej; 

• wykonane spoinowanie; 

• wykonany system kotwienia i wzmocnienia; 

• wykonane warstwy naprawcze; 

• wykonane zabezpieczenie hydrofobowe; 

• odtworzoną nawierzchnię z kostki kamiennej; 

• wykonane mocowania i stabilizacje. 

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich 

nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego, odpowiednim do charakteru i 

zakresu ujawnionej wady lub usterki. 

20. Termin realizacji 

Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

i obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych zamówieniem, przeprowadzenie wymaganych 

odbiorów oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie realizacji czas niezbędny na: 

• dopełnienie wymaganych formalności związanych z zajęciem pasa drogowego; 

• wdrożenie czasowej organizacji ruchu; 

• wykonanie robót przygotowawczych i zabezpieczających; 

• wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych; 

• wykonanie robót naprawczych i odtworzeniowych; 

• wykonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

• wykonanie robót wykończeniowych i hydrofobizacji; 

• uporządkowanie terenu; 

• przywrócenie ciągu pieszego do użytkowania; 

• wykonanie odbioru końcowego. 

Termin wskazany w Umowie obejmuje wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym robót przygotowawczych i organizacyjnych, oraz wykonanie wszystkich czynności 

związanych z ich zakończeniem, uporządkowaniem terenu, przygotowaniem i przekazaniem kompletnej 

dokumentacji odbiorowej oraz dokonaniem odbioru końcowego. 

21. Wykaz dokumentacji stanowiącej załączniki do postępowania 

1) Ekspertyza stanu technicznego fragmentu nabrzeża Nowej Motławy o długości ok. 3,25 m, 

zlokalizowanego przy ul. Szafarnia w Gdańsku, oprac. mgr inż. Jan Kłosowski, wrzesień 2024 

r., wraz z: 

• Rys. 1 – Plan sytuacyjny, 

• Rys. 2 – Przekrój charakterystyczny nabrzeża – stan istniejący, 

• Rys. 3 – Propozycja rozwiązania remontowego. 
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2) Przedmiar robót dotyczący remontu ścianki odwodnej klinkierowej stanowiącej element 

konstrukcji fundamentu zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku. 

3) Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20.03.2026 r., 

znak: WIK.7714.6.2024.PW. 

4) Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.10.2026 r., znak: 

ZN.5142.380.2026.CJ, dotycząca pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 

obejmujących remont nawierzchni przy cokole oraz ściany odwodnej fundamentu zabytkowego 

żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku. 

5) Zgoda Gdańskiego Zarządu Dróg na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z mapą 

sytuacyjną. 

6) Projekt czasowej organizacji ruchu dla robót remontowo-budowlanych fundamentu 

zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku, wraz z częścią graficzną, zestawieniem 

oznakowania oraz urządzeń BRD. 

7) Wzór „Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu”. 

22. Podsumowanie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest remont ścianki odwodnej klinkierowej stanowiącej element konstrukcji 

fundamentu zabytkowego żurawika przy ul. Szafarnia w Gdańsku, wraz z remontem okładziny cokołu, 

odtworzeniem nawierzchni z kostki kamiennej. 

Roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym OPZ, ekspertyzą techniczną oraz wymaganiami decyzji 

administracyjnych i uzgodnień właściwych organów, z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony 

zabytków, bezpieczeństwa i prawidłowego odtworzenia terenu. 

 


